

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Servizio Progettazione Costruzioni e Manutenzione Strade

ACCORDO DI PROGRAMMA DELL'8/4/2009 IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TERRITORIALE

DELLE AREE PRODUTTIVE SOVRA COMUNALI (APEA)

IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. N.

267/2000 E DEGLI ARTT. 18 E 40 DELLA L.R. N. 20/2000 (AMBITO DI TAVERNELLE)

RAZIONALIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE A RASO
TRA LA S.P. 3 'TRASVERSALE DI PIANURA' E LA VIA ANTONIO GRAMSCI
NEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE
ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA
E DI UN SOTTOPASSO CICLOPEDONALE

PROGETTO DEFINITIVO

Soggetto attuatore:



P3 SALA BOLOGNESE s.r.l.

Piazza Pio XI, 1 - 20123 Milano

Comune di Sala Bolognese:

DIRETTORE AREA TECNICA

Arch. Maria Grazia Murru

REFERENTE TECNICO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

P.E. Gianni Nannetti

Città Metropolitana di Bologna:

DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ Inq. Pietro Luminasi

REFERENTE TECNICO

Ing. Barbara Lucchetti

Progettazione:

Titolo elaborato:



Via Castiglione, 81 – 40124 Bologna

Consulenza specialistica:

QUADRO ECONOMICO				EE.04				
Rev.	Data	Note		Redatto	Verific	ato	Approvato	
А	20/02/2019	EMISSIONE		DE MARIA	RANGONI		RANGONI	
File 17-	File 17-L31.PD.EE.04.A0A_Quadro Economico.pdf					Scala -		

DESCRIZIONE	IMPORTO	
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) A misura		
Sommano	1´185´040,56 ————————————————————————————————————	
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a Ribasso d'asta)		
A misura	67′956,33	
Sommano	67′956,33	
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per: c1) Rimborsi previa fattura Pratiche autorizzative	800,00	
Oneri per sopralluoghi e documentazione di Enti Gestori c2) Rilievi accertamenti e indagini	200,00	
Materializzazione e definizione in contraddittorio dei confini di proprietà Campionamenti e indagini ambientali in fase di progettazione e di esecuzione	800,00 3´000,00	
Rilievi del traffico Rilievi fonometrici	1′600,00 1′600,00	
Saggi archeologici preliminari Indagini geognostiche in sito e di laboratorio	3′500,00 2′000,00	
Testimoniali di stato c3) Allacciamenti a pubblici servizi	400,00	
Oneri per lo spostamento di sottoservizi (lavori eseguiti direttamente dall'ente gestore) Pratiche di autorizzazione allo scarico c4) Imprevisti	5′000,00 1′000,00	
Pari al 5% dell'importo lavori c5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	53′221,14	
Espropri definitivi (indennità) Espropri definitivi (pratiche notarili, registrazioni, frazionamenti)	37′000,00 2′500,00	
Occupazioni temporanee per attività di cantiere	4′500,00	
Rimborsi per ripristino recinzioni, alberature, pavimentazioni, ecc. c7) Spese tecniche	14′000,00	
Progettazione preliminare Progettazione definitiva	18 ['] 500,00 43 ['] 000,00	
Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fasi di progettazione Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	32´000,00 54´500,00	
c8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione Spese per variante urbanistica	9′200,00	
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico Prove di laboratorio sui materiali	7′500,00	
Prove di carico Collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo	4′000,00 15′000,00	
c12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
Sommano	314′821,14	
TOTALE	1'499'861,70	