

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
COMUNE DI SALA BOLOGNESE

**PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO AI SENSI D.LGS 18 APRILE
2016, N. 50 E DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207**
PISTA CICLABILE VIA STELLONI

IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE
PRODUTTIVE SOVRACOMUNALI DELL'ASSOCIAZIONE TERRE D'ACQUA IN
VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 34
DEL DLGS 267/2000 E DEGLI ARTT. 60 e 61 DELLA 24/2017



**Progettazione
e Direzione Lavori**

Via Piave 178 | 10014
Caluso TO
info@progecasrl.it
www.progecasrl.it



**THE
BLOSSOM
AVENUE**
FOR BETTER HUMAN LIVING

**Urbanistica e progettazione
opere di urbanizzazione**

The Blossom Avenue
Partners, Corso Italia,
13, 20122, Milano,
tbapartners@pec.it

Proponente

Kryalos SGR S.p.A., Via Cordusio n. 1, Milano

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Geom. Marco Fortina - Corso Matteotti, 30 - Novara

Progetto Illuminotecnico

Per. Ind. Simone Riccardi - via Einaudi, 115 - Rovigo

Rilievo cartografico

Geom. Gianluca Passarella, via M. Lessini 119/d, Verona

Commessa

620_2020

Scala

Data

10/03/2022

Tavola

1.4

Nome file

Quadro economico

Tipo file

xls

Agg.to N.	Data	Descrizione	Redatto	Verif.	Approv.
0	22/12/2021	Prima emissione	TBA	TBA	MC
1	10/03/2022	Aggiornamento	TBA	TBA	MC
2	24/10/2022	Aggiornamento	TBA	TBA	MC

Quadro economico

QUADRO ECONOMICO			
A) SOMME a BASE D'APPALTO		PROGETTO	
A1)	Pista ciclopedonale di Via Stelloni		
	Importo dei lavori soggetti a ribasso di gara (a corpo)		485.467,00 €
	Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		14.564,01 €
	Costi gestione emergenza Covid 19 (non soggetti a ribasso d'asta)		7.767,47 €
	Totale Importo Lavori		507.798,48 €
A2)	Pista ciclopedonale Via Turati (progetto di fattibilità)		
	Lavori a corpo		234.432,69 €
	Oneri della Sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso d'asta)		7.032,98 €
	Costi gestione emergenza Covid 19 (non soggetti a ribasso d'asta)		3.750,92 €
	Totale Importo Lavori		245.216,59 €
	TOTALE LAVORI (A1+A2)		753.015,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
(B1)	Procedure espropriative acquisizione aree ed eventuali imprevisti		92.699,01 €
C)	Allacciamenti e/o spostamenti ai pubblici servizi (preventivo da Gruppo Hera)		1.000,00 €
D)	Imprevisti		
E)	Incremento del prezzo ai sensi dell'art. 106 DLgs n. 50/2016		
F)	Rilievi, accertamenti e indagini preliminari		
G)	Spese tecniche relative ad incarico per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (compresi contributi integrativi casse di previdenza) definite secondo il Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016		
H1)	Spese tecniche relative ad incarico per Progettazione Definitiva /Esecutiva e Direzione dei lavori (compresi contributi integrativi casse di previdenza) definite secondo il Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016 (Cicl. Via Stelloni) (da accordo di programma)		80.697,01 €
H3)	Spese tecniche relative ad incarico per Progettazione Definitiva /Esecutiva e Direzione dei lavori (compresi contributi integrativi casse di previdenza) definite secondo il Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016 (Pista ciclopedonale Via Turati)		26.120,72 €
I1)	Spese tecniche relative ad incarico per Collaudo dei lavori (compresi contributi integrativi casse di previdenza) definite secondo il Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016 (Cicl. Via Stelloni) (da accordo di programma)		12.414,92 €
I3)	Spese tecniche relative ad incarico per Collaudo dei lavori (compresi contributi integrativi casse di previdenza) definite secondo il Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016 Pista ciclopedonale Via Turati)		4.357,85 €
L)	Spese per stati di consistenza, frazionamenti		
M)	Spese per indennizzi e rimborsi vari		
N)	Spese per commissioni giudicatrici art. 155 DLgs n. 50/2016		
O)	Spese per pubblicità		
	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compresi contributi integrativi casse di previdenza)		
Q)	Spese per polizze assicurative per rischi di natura prof. a favore dei dipendenti incaricati della progett. Art. 24 comma 4 DLgs 50/2016		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		217.289,51
C) IVA			
R)	I.V.A. su Lavori	10%	71.989,97 €
S)	I.V.A. su oneri sicurezza	10%	3.311,54 €
T)	I.V.A. di (H1+I1) Cicl. Via Stelloni	22%	20.484,62 €
U)	I.V.A. di (H2+I2) Cicl. Via Turati	22%	6.705,29 €
V)	I.V.A. di C)	22%	220,00 €
	TOTALE IVA C)		102.711,42 €
	TOTALE PROGETTO (A + B + C)		1.073.016,00 €