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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Rotatoria  (SpCat 1)

Opere propedeutiche e provvisionali  (Cat 1)

Bonifica bellica  (SbCat 1)

1 / 1 Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti bellici

BA.OB.B.010 interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con

1.A l'impiego di apparato rilevatore, in assenza di acqua.

Bonifica bellica superficiale (area da Autocad, estesa a tutta

l'area di intervento) 11´700,00

occupazione temporanea 3´120,00

SOMMANO m2 14´820,00 0,30 4´446,00

2 / 2 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni esplosivi

BA.OB.B.010 interrati oltre i 100 cm di profondità a mezzo perforazioni,

2.C senza presenza d'acqua.

Bonifica bellica profonda (maglia 2.8x2.8 m):

Vasca di laminazione *(par.ug.=378,00/(2,8*2,8)) 48,21 3,000 144,63

Tombamento fosso *(par.ug.=1/(2,8*2,8)) 0,13 28,00 4,600 2,000 33,49

SOMMANO m 178,12 2,40 427,49

Spostamento sottoservizi  (SbCat 4)

3 / 52 Rimozione di tubi in cemento o gres. Rimozione di tubi in

02.04.007* cemento o gres, posti su terreno, in murature, sotto i

.001 massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. Sono

esclusi gli s ... i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Del diametro interno fino a

cm 30.

rete idrica esistente da rimuovere 45,00 45,00

SOMMANO m 45,00 4,69 211,05

4 / 53 Rimozione di tubi in metallo e PVC per condotte. Rimozione

02.04.006* di tubi in metallo e PVC, di qualsiasi diametro, per condotte di

qualsiasi tipo, poste su terreno, in murature, sotto i m ... ne

ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

rete fognaria esistente da rimuovere *(lung.=91+110) 201,00 201,00

SOMMANO m 201,00 3,28 659,28

5 / 54 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo

18.01.004* meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza

002 asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di

acqua con ba ...  e nuove), camere di ispezione e

sollevamento, preassaggi per ricerca di sottoservizi, su

espresso ordine della D.L.

nuova rete idrica - tubi in PEAD diam.110 mm 100,00 0,200 1,000 20,00

nuova fognatura - tubi in PVC diam. 315 mm 110,00 0,400 1,800 79,20

nuova fognatura - tubi in PVC diam. 400 mm 110,00 0,500 1,800 99,00

SOMMANO m3 198,20 21,65 4´291,03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´034,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´034,85

6 / 55 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di

A01.04.009.a materiale proveniente da lavori di movimento terra

effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,

compreso lo spand ... m³ di volume effettivo di scavo per ogni

km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per

trasporti fino a 10 km

Discarica a 15 km:

fognatura esistente - tubi in PVC diam. 315 mm *(larg.=3,14*

(,315/2)^2) 10,00 91,00 0,078 70,98

fognatura esistente - tubi in PVC diam. 400 mm *(larg.=3,14*

(,4/2)^2) 10,00 110,00 0,126 138,60

Vedi voce n° 54 [m3 198.20] 10,00 1´982,00

SOMMANO m³/km 2´191,58 0,72 1´577,94

7 / 56 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di

A01.04.009.b materiale proveniente da lavori di movimento terra

effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,

compreso lo spand ... ume effettivo di scavo per ogni km

percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni km in

più oltre i primi 10

Discarica a 15 km:

fognatura esistente - tubi in PVC diam. 315 mm *(larg.=3,14*

(,315/2)^2) 5,00 91,00 0,078 35,49

fognatura esistente - tubi in PVC diam. 400 mm *(larg.=3,14*

(,4/2)^2) 5,00 110,00 0,126 69,30

Vedi voce n° 54 [m3 198.20] 5,00 991,00

SOMMANO m³/km 1´095,79 0,58 635,56

8 / 57 Oneri conferimento in discarica macerie.

V.A.14 fognatura esistente - tubi in PVC diam. 315 mm *(H/

peso=9,94/1000) 91,00 0,010 0,91

fognatura esistente - tubi in PVC diam. 400 mm *(H/

peso=15,99/1000) 110,00 0,016 1,76

SOMMANO t 2,67 6,50 17,36

9 / 58 Oneri di smaltimento di condotte in cemento amianto.

V.A.15 rete idrica esistente - CA DN80 45,00 7,400 333,00

SOMMANO kg 333,00 4,50 1´498,50

10 / 59 Oneri conferimento in discarica terra e roccia di scavo

V.A.12 eventualmente bagnata.

Peso stimato di 1.9t/mc

Vedi voce n° 54 [m3 198.20] 1,900 376,58

SOMMANO t 376,58 18,00 6´778,44

11 / 60 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il

A01.04.010.b compattamento a strati dei materiali impiegati fino al

raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il

costipamento pr ... scritto: con materiale arido tipo A1, A2-4,

A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di

recupero rifiuti-inerti

Vedi voce n° 54 [m3 198.20] 198,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 198,20 20´542,65



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 198,20 20´542,65

a detrarre volume tubi

tubi in PEAD diam.110 mm *(larg.=3,14*(,11/2)^2) -1,00 100,00 0,009 -0,90

tubi in PVC diam. 315 mm *(larg.=3,14*(,315/2)^2) -1,00 110,00 0,078 -8,58

tubi in PVC diam. 400 mm *(larg.=3,14*(,4/2)^2) -1,00 110,00 0,126 -13,86

Sommano positivi m³ 198,20

Sommano negativi m³ -23,34

SOMMANO m³ 174,86 18,77 3´282,12

12 / 61 Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 a norma UNI EN

C02.02.012.c 12201 per condotte d'acqua potabile in pressione,

rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal Ministero

della San ... rio per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi,

rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 11 (PN16): diametro

110 mm

Nuova rete idrica 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 18,47 1´847,00

13 / 62 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed

C02.06.065.c anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico

interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e

compensato  ... etto di posa e del rinfianco in materiale

idoneo: per pressioni SDR 51 (SN 2 kN/m²): diametro di 315

mm, spessore 6,2 mm

Nuova fognatura 110,00 110,00

SOMMANO m 110,00 37,90 4´169,00

14 / 63 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed

C02.06.065.d anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico

interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e

compensato  ... etto di posa e del rinfianco in materiale

idoneo: per pressioni SDR 51 (SN 2 kN/m²): diametro di 400

mm, spessore 7,9 mm

Nuova fognatura 110,00 110,00

SOMMANO m 110,00 52,84 5´812,40

Demolizioni e scavi  (SbCat 5)

15 / 64 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,

C01.20.189.a compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione

fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del

materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai

3 cm, valutato al m² per ogni cm di spessore

scarifica dei tratti in rifacimento (mq da tabelle x sp. 3 cm)

ramo nord 179,37 3,000 538,11

ramo est 1481,31 3,000 4´443,93

ramo sud 441,83 3,000 1´325,49

ramo ovest 452,60 3,000 1´357,80

rotatoria 731,06 3,000 2´193,18

SOMMANO m² 9´858,51 1,25 12´323,14

16 / 65 Demolizione di massicciate in materiale arido di qualsiasi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´976,31
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R I P O R T O 47´976,31

C01.20.191.a natura, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a

discarica fino ad una distanza massima di 5 km: per altezza

fino a 25 cm

Demolizione sede stradale esistente sp.25 cm nei tratti che

saranno adibiti a verde (area da Autocad) *(par.ug.=1200+

800+635) 2635,00 2´635,00

SOMMANO m² 2´635,00 1,09 2´872,15

17 / 66 Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi meccanici,

C01.20.192.b compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima

di 5 km: per sottofondi in materiale stabilizzato

Demolizione sede stradale esistente sp.25 cm nei tratti che

saranno adibiti a verde (area da Autocad):

Vedi voce n° 65 [m² 2 635.00] 0,250 658,75

SOMMANO m³ 658,75 7,70 5´072,38

18 / 67 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da

C01.20.198 sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compreso

eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e

segnali nei luoghi indicati dalla D.L

Rimozione segnaletica verticale esistente 20,00

SOMMANO cad 20,00 5,96 119,20

19 / 68 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi

C01.20.199 dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del

blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con

materiale arido

Vedi voce n° 67 [cad 20.00] 20,00

SOMMANO cad 20,00 13,36 267,20

20 / 69 Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici,

C01.20.200.c compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del

cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in cemento

Aiuole spartitraffico centrale (sviluppo da Autocad):

Via Gramsci nord *(par.ug.=30+50+30) 110,00 110,00

Via Gramsci sud *(par.ug.=25+35+10+15) 85,00 85,00

SOMMANO m 195,00 4,57 891,15

21 / 70 Disfacimento di pavimentazione in masselli di calcestruzzo

C01.20.197.b vibrocompreso, con accatastamento degli eventuali masselli

di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasp

... asporto del materiale di allettamento e pulizia del

sottofondo: eseguita con mezzi meccanici senza recupero dei

masselli

Aiuole spartitraffico centrale (sviluppo da Autocad):

via Gramsci nord *(par.ug.=35+50+30) 115,00 115,00

via Gramsci sud *(par.ug.=25+40+10) 75,00 75,00

SOMMANO m² 190,00 3,81 723,90

22 / 71 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia,

C01.20.201 paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´922,29
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R I P O R T O 57´922,29

l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del

trasporto a deposito di quello riutilizzabile

Guard rail lato sud-est SP3 (lunghezza da Google Earth) 35,00 35,00

SOMMANO m 35,00 11,15 390,25

23 / 72 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di

A01.04.009.a materiale proveniente da lavori di movimento terra

effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,

compreso lo spand ... m³ di volume effettivo di scavo per ogni

km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per

trasporti fino a 10 km

Si assume la discarica a 15 km:

Fresatura (9858 mq x 3 cm) 9858,00 10,00 0,030 2´957,40

Demolizione massicciata stradale e sottofondo (2635 mq x 50

cm) 2635,00 10,00 0,500 13´175,00

Demolizione pavimentazione aiuole spartitraffico (190 mq x

10 cm) 190,00 10,00 0,100 190,00

SOMMANO m³/km 16´322,40 0,72 11´752,13

24 / 73 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di

A01.04.009.b materiale proveniente da lavori di movimento terra

effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,

compreso lo spand ... ume effettivo di scavo per ogni km

percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni km in

più oltre i primi 10

Si assume la discarica a 15 km:

Fresatura (9858 mq x 3 cm) 9858,00 5,00 0,030 1´478,70

SOMMANO m³/km 1´478,70 0,58 857,65

25 / 74 Oneri conferimento in discarica asfalto in lastre o fresato.

V.A.11 Asfalto fresato (1.5 t/mc, 9858 mq): 9858,00 0,030 1,500 443,61

SOMMANO t 443,61 10,00 4´436,10

26 / 75 Oneri conferimento in discarica terra e roccia di scavo

V.A.12 eventualmente bagnata.

Sede stradale esistente (2635 mq x 50 cm x 1.9 t/mc) 2635,00 0,50 1,900 2´503,25

SOMMANO t 2´503,25 18,00 45´058,50

27 / 76 Oneri conferimento in discarica macerie.

V.A.14 Pavimentazione aiuole spartitraffico 190,00 0,120 22,80

Cordoli aiuole spartitraffico  *(par.ug.=195,00*,2*,3) 11,70 2,500 29,25

SOMMANO t 52,05 6,50 338,33

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 120´755,25
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R I P O R T O 120´755,25

Opere stradali  (Cat 3)

Rilevato stradale  (SbCat 6)

28 / 104 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche

A01.01.001.a in presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm,

compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di

dimensi ...  cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m:

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e

simili)

sterri (mc da tabelle)

ramo nord 94,92

ramo est 152,84

ramo sud 79,87

ramo ovest 89,28

rotatoria 292,80

scotico (mq da tabelle x sp.20 cm)

ramo nord 779,07 0,200 155,81

ramo ovest 1056,05 0,200 211,21

rotatoria 481,45 0,200 96,29

bonifica (mc da tabelle)

ramo nord 333,30

ramo ovest 441,30

rotatoria 144,39

SOMMANO m³ 2´092,01 4,59 9´602,33

29 / 105 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di

A01.04.009.a materiale proveniente da lavori di movimento terra

effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,

compreso lo spand ... m³ di volume effettivo di scavo per ogni

km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per

trasporti fino a 10 km

Discarica a 15 km:

Vedi voce n° 104 [m³ 2 092.01] 10,00 20´920,10

SOMMANO m³/km 20´920,10 0,72 15´062,47

30 / 106 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di

A01.04.009.b materiale proveniente da lavori di movimento terra

effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,

compreso lo spand ... ume effettivo di scavo per ogni km

percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni km in

più oltre i primi 10

Discarica a 15 km:

Vedi voce n° 104 [m³ 2 092.01] 5,00 10´460,05

SOMMANO m³/km 10´460,05 0,58 6´066,83

31 / 107 Oneri conferimento in discarica terra e roccia di scavo

V.A.12 eventualmente bagnata.

Peso stimato 1.9 t/mc:

Vedi voce n° 104 [m³ 2 092.01] 1,900 3´974,82

SOMMANO t 3´974,82 18,00 71´546,76

32 / 108 Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 223´033,64
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R I P O R T O 223´033,64

C01.07.026.b di rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di

fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazio

... on norme UNI o equivalenti, allungamento al carico

massimo 80%: massa areica = 300 g/m², resistenza a trazione

= 18 kN/m

Geotessile nei "nuovi tratti":

area da Autocad 2,00 1800,000 3´600,00

risvolti (perimetro da Autocad) 2,00 490,00 0,500 490,00

SOMMANO m² 4´090,00 2,92 11´942,80

33 / 109 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con

C01.06.018.c materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il

compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescr

...  gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o con equivalente materia prima

secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti

riporti (mc da tabelle)

ramo nord 156,30

ramo est 32,50

ramo sud 4,05

ramo ovest 521,73

rotatoria 233,99

scotico (mq da tabelle x sp.20 cm)

ramo nord 779,07 0,200 155,81

ramo ovest 1056,05 0,200 211,21

rotatoria 481,45 0,200 96,29

bonifica (mc da tabelle)

ramo nord 333,30

ramo ovest 441,30

rotatoria 144,39

SOMMANO m³ 2´330,87 17,60 41´023,31

Sovrastruttura stradale  (SbCat 7)

34 / 110 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato

19.13.001* meccanicamente. Fondazione stradale in misto

001 granulometrico frantumato meccanicamente con legante

naturale, tipo 0-25, 0-70,  ... o altro occorre per dare il lavoro

finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione

avvenuta. Tipo 0 - 25.

misto frantumato sp.20 cm

ramo nord (da tabelle) 138,07

ramo est (da tabelle) 16,96

ramo ovest (da tabelle) 164,46

rotatoria (da tabelle) 226,19

SOMMANO m3 545,68 39,81 21´723,52

35 / 111 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per

C01.07.024.a fondazione stradale con legante naturale, materiali di

apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria,

a ... ndicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro

finito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento

misto stabilizzato sp.15 cm

ramo nord (da tabelle) 103,49

ramo est (da tabelle) 9,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 112,82 297´723,27
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R I P O R T O 112,82 297´723,27

ramo ovest (da tabelle) 123,25

rotatoria (da tabelle) 169,64

SOMMANO m³ 405,71 46,30 18´784,37

36 / 112 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da

C01.08.030.b miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia,

impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 3% del

peso d ... i compressori, compreso ogni predisposizione per la

stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a

10 cm

ramo nord (da tabelle) 745,33

ramo est (da tabelle) 84,82

ramo sud (da tabelle) 50,50

ramo ovest (da tabelle) 1´109,90

rotatoria (da tabelle) 1´130,96

SOMMANO m² 3´121,51 18,04 56´312,04

37 / 113 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da

C01.08.030.c miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia,

impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 3% del

peso d ... mpressori, compreso ogni predisposizione per la

stesa ed onere per dare il lavoro finito: per ogni cm in più di

spessore

Vedi voce n° 112 [m² 3 121.51] 2,000 6´243,02

SOMMANO m² 6´243,02 1,75 10´925,29

38 / 114 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

C01.08.031.a costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia

dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione

de ... appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la

stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 4

cm

ramo nord (da tabelle) 854,66

ramo est (da tabelle) 1´231,51

ramo sud (da tabelle) 441,83

ramo ovest (da tabelle) 1´273,38

rotatoria (da tabelle) 1´130,96

SOMMANO m² 4´932,34 8,35 41´185,04

39 / 115 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

C01.08.031.c costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia

dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione

de ... iti rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed

onere per dare il lavoro finito: per ogni cm in più di spessore

Vedi voce n° 114 [m² 4 932.34] 1,000 4´932,34

SOMMANO m² 4´932,34 1,77 8´730,24

40 / 116 Conglomerato bituminoso SPLIT-MASTIX per tappeto di

19.13.013* usura. Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del

tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con: - graniglia e

pietrischetti ap ...  di attacco con bitume modificato.

Misurato a m² di tappeto S.M.A. tipo 0/12 dello spessore

medio finito di cm 3,00.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 433´660,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 433´660,25

ramo nord (da tabelle) 854,66

ramo est (da tabelle) 1´560,68

ramo sud (da tabelle) 441,83

ramo ovest (da tabelle) 1´273,38

rotatoria (da tabelle) 1´130,96

SOMMANO m2 5´261,51 10,64 55´982,47

41 / 117 Isole spartitraffico formate mediante sistemazione, senza

C01.07.028 compattazione meccanica, di materiali provenienti sia dagli

scavi, dalle cave o di materia prima secondaria proveniente

da ... : con materiali provenienti dalle cave o con materia

prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-

inerti

Isole centrali spartitraffico (area da Autocad) 70,00 0,300 21,00

Aiuola centrale rotatoria (area da Autocad) 635,00 0,300 190,50

SOMMANO m³ 211,50 13,69 2´895,44

Segnaletica  (SbCat 8)

42 / 121 Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma

C01.15.091.a triangolare con pannello integrativo riportante la distanza

dall'intersezione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e

attac ... olamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10,

rifrangenza classe I: lato 60 cm con pannello integrativo 18 x

53 cm

6,00

SOMMANO cad 6,00 23,10 138,60

43 / 122 Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma

C01.15.087.a triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi

universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice

della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di

ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm

9,00

SOMMANO cad 9,00 10,85 97,65

44 / 123 Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con scatolatura

C01.15.095.a perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro

(fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del

Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di

rifrangenza classe II: in lamiera di ferro 10/10: diametro 60

cm

1,00

SOMMANO cad 1,00 29,58 29,58

45 / 124 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo

C01.15.105.a bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e

attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabi ... al

Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in

lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 40 cm

segnali di obbligo 10,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,00 492´803,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,00 492´803,99

SOMMANO cad 10,00 10,85 108,50

46 / 125 Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e

C01.15.126.b "preselezione" urbani e extraurbani con scatolatura

perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro

(come da f ...  stabilite dal Codice della Strada e dal

Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10,

rifrangenza classe I

preavviso uscite rotatoria 2,00 1,200 0,900 2,16

SOMMANO m² 2,16 133,70 288,79

47 / 126 Segnale di direzione extraurbano con scatolatura perimetrale

C01.15.131.a di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 249 Art.

128 del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione),

a forma di freccia: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I,

delle dimensioni di: 150 x 40 cm

segnali di direzione 7,00

segnali di barriera 2,00

SOMMANO cad 9,00 49,35 444,15

48 / 127 Delineatore speciale di ostacolo in alluminio, di colore giallo

C01.16.164.a delle dimensioni di 50 x 40 cm (in osservanza del

Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 472

Art 177), per la segnalazione di isole spartitraffico:

rifrangenza classe I

5,00

SOMMANO cad 5,00 27,48 137,40

49 / 128 Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione,

C01.17.166.d in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza

3,50 m

17,00

SOMMANO cad 17,00 67,65 1´150,05

50 / 129 Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad

C01.17.170 U preesistente con un solo attacco

Vedi voce n° 121 [cad 6.00] 6,00

Vedi voce n° 122 [cad 9.00] 9,00

Vedi voce n° 123 [cad 1.00] 1,00

Vedi voce n° 124 [cad 10.00] 10,00

Vedi voce n° 125 [m² 2.16] 2,16

Vedi voce n° 126 [cad 9.00] 9,00

Vedi voce n° 127 [cad 5.00] 5,00

SOMMANO cad 42,16 5,48 231,04

51 / 130 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo

C01.18.171.a impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali,

eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente

premiscelat ... antità di 1,6 kg/m², in opera compreso ogni

onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per

strisce da 12 cm

SP3 ramo ovest 400,00 400,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 400,00 495´163,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 400,00 495´163,92

SP3 ramo est 350,00 350,00

via Gramsci ramo nord 250,00 250,00

via Gramsci ramo sud 100,00 100,00

rotatoria 330,00 330,00

SOMMANO m 1´430,00 0,64 915,20

52 / 131 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da

C01.18.173.a strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite

mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di

colo ... so ogni onere per il tracciamento e la fornitura del

materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3

kg/m²

(par.ug.=12+5+15+20) 52,00 52,00

SOMMANO m² 52,00 5,34 277,68

Finiture  (SbCat 10)

53 / 135 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio sezione trapezia: 25 x

VA.16 40 x 100 cm

Cordoli isole spartitraffico *(par.ug.=12+42+18+16+16) 104,00 104,00

Cordoli anello centrale rotatoria 90,00

SOMMANO cad 194,00 30,00 5´820,00

Barriere, parapetti e recinzioni  (SbCat 11)

54 / 143 Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025

C01.10.050 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di

contenimento H3 conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e

successive  ... ssione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e

accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte

Barriera a protezione della rampa sud 140,00 140,00

Barriera a protezione della rampa nord 95,00 95,00

SOMMANO m 235,00 190,77 44´830,95

Opere a verde  (SbCat 12)

55 / 148 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il

A01.04.010.a compattamento a strati dei materiali impiegati fino al

raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il

costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente

da scavo

Aree a verde dove prima c'era la strada (aree da Autocad):

Vedi voce n° 65 [m² 2 635.00] 0,500 1´317,50

SOMMANO m³ 1´317,50 4,22 5´559,85

56 / 149 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di

A01.04.009.a materiale proveniente da lavori di movimento terra

effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,

compreso lo spand ... m³ di volume effettivo di scavo per ogni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 552´567,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 552´567,60

km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per

trasporti fino a 10 km

Discarica a 15 km:

Vedi voce n° 148 [m³ 1 317.50] -1,00 10,00 -13´175,00

SI DETRAGGONO m³/km -13´175,00 0,72 -9´486,00

57 / 150 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di

A01.04.009.b materiale proveniente da lavori di movimento terra

effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,

compreso lo spand ... ume effettivo di scavo per ogni km

percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni km in

più oltre i primi 10

Vedi voce n° 148 [m³ 1 317.50] -1,00 5,00 -6´587,50

SI DETRAGGONO m³/km -6´587,50 0,58 -3´820,75

58 / 151 Oneri conferimento in discarica terra e roccia di scavo

V.A.12 eventualmente bagnata.

Peso stimato 1.9 t/mc:

Vedi voce n° 148 [m³ 1 317.50] -1,00 1,900 -2´503,25

SI DETRAGGONO t -2´503,25 18,00 -45´058,50

59 / 152 Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di coltura

20.01.005.00 libero da detriti o altro materiale amovibile, comprensivo di

3 operazioni di asportazione di residui vegetali ed element ...

finito. Con miscuglio di specie microterme, distribuzione di

almeno 40 g/m² di semente per superfici superiori a 1500 m²

Area sud-est *(par.ug.=335+1075) 1410,00 1´410,00

Area sud ovest 260,00

Area nord-ovest 1´630,00

Area nord-est *(par.ug.=685+175) 860,00 860,00

Aiuola centrale rotatoria 635,00

SOMMANO m² 4´795,00 2,00 9´590,00

60 / 153 Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata

20.01.001.00 proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe

2 infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del ... . E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa

e modellazione eseguita con mezzo meccanico.

Vedi voce n° 152 [m² 4 795.00] 0,080 383,60

SOMMANO m³ 383,60 25,65 9´839,34

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 513´631,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 513´631,69

Opere impiantistiche  (Cat 5)

Rete di raccolta acque  (SbCat 13)

61 / 77 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di

A03.03.017.c conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con

cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità,

eseguito secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli

ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti

dosaggi: 250 kg/m³

Magrone per posa tubo tombamento 15,00 1,700 0,100 2,55

SOMMANO m³ 2,55 109,68 279,68

62 / 78 Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non

C02.06.046.h armati, con incasso a mezzo spessore, forniti e posti in opera,

compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia,

esclusi lo scavo, il rinterro, l'eventuale rinfianco e massetto in

cls: del diametro interno di 1.200 mm

Tombamento canale 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 135,12 2´026,80

63 / 79 Conglomerato cementizio per opere di fondazione,

A03.03.019.a preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione

massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità

(slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e

l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30

(Rck 30 N/mm²)

Bauletto sp.25 cm per tubo tombamento *(H/peso=1,7*1,5-

3,1415*0,625^2) 15,00 1,323 19,85

SOMMANO m³ 19,85 139,57 2´770,46

64 / 80 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio

A03.05.058.e prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in

opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,

nonché ... asciato dal Servizio Tecnico Centrale della

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

diametro 14 ÷ 30 mm

Bauletto sp.25 cm per tubo tombamento (incidenza 40 kg/

mc):

Vedi voce n° 79 [m³ 19.85] 40,000 794,00

SOMMANO kg 794,00 1,37 1´087,78

65 / 81 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il

A01.04.010.b compattamento a strati dei materiali impiegati fino al

raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il

costipamento pr ... scritto: con materiale arido tipo A1, A2-4,

A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di

recupero rifiuti-inerti

Rinterro per tombamento 15,00 1,700 0,600 15,30

SOMMANO m³ 15,30 18,77 287,18

66 / 154 Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da

C01.14.074 embrici 50 x 50 x 20 cm in conglomerato cementizio

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 520´083,59
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 520´083,59

vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la massima

pendenza del ... o, la costipazione del terreno di appoggio

delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi

nel terreno

Embrici 7,00 3,00 21,00

4,00 3,70 14,80

5,00 2,80 14,00

8,00 1,50 12,00

SOMMANO m 61,80 22,22 1´373,20

67 / 155 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in

C02.07.082.a cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di

tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ...

ubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e

rinterro: pedonali, diaframmati: 50 x 50 x 50 cm, peso 130 kg

Pozzetti di ispezione 11,00

SOMMANO cad 11,00 111,70 1´228,70

68 / 156 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563

C02.07.096.c per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a

rottura superiore a 250 kN conforme classe C 250 della n ...

oprene negli angoli antirumore ed antibasculamento,

coperchio quadrato, luce netta 500 x 500 mm, peso totale 39

kg circa

Vedi voce n° 155 [cad 11.00] 11,00

SOMMANO cad 11,00 188,92 2´078,12

69 / 157 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in

C02.07.082.b cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di

tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ...

ubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e

rinterro: pedonali, diaframmati: 60 x 60 x 60 cm, peso 198 kg

1,00

SOMMANO cad 1,00 153,86 153,86

70 / 158 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563

C02.07.096.d per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a

rottura superiore a 250 kN conforme classe C 250 della n ...

oprene negli angoli antirumore ed antibasculamento,

coperchio quadrato, luce netta 600 x 600 mm, peso totale 52

kg circa

Vedi voce n° 157 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 242,87 242,87

71 / 159 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato,

C02.07.076.f completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio

di battuta per traffico pesante, forniti e posti in oper ... latura

della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

regola d'arte: dimensioni interne 100x100x100 cm

10,00

SOMMANO cad 10,00 480,00 4´800,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 529´960,34
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 529´960,34

72 / 160 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in

C02.07.078.f conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera

compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm,

stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro

finito a regola d'arte: dimensioni interne 100x100x100 cm

prolunghe

Vedi voce n° 159 [cad 10.00] 10,00

SOMMANO cad 10,00 247,40 2´474,00

73 / 161 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,

C02.01.001.a compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché

la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non

su ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in

rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Tubo passante SP3 20,00 0,800 1,000 16,00

Tubo fianco via Gramsci 15,00 0,400 1,000 6,00

Vasca di laminazione 2,00 0,400 1,000 0,80

2,00 0,400 1,000 0,80

Tubo passante via Gramsci 20,00 0,600 1,000 12,00

Tubo passante strada di servizio 10,00 0,500 1,000 5,00

Marciapiede via Gramsci 60,00 0,400 1,000 24,00

SOMMANO m³ 64,60 5,26 339,80

74 / 162 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito

C02.01.003 da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera

compreso ogni onere per trasporto, stesura e

regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi

meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per

m³ di sabbia

Letto di posa tubazioni 20,00 0,800 0,150 2,40

15,00 0,400 0,150 0,90

2,00 0,400 0,150 0,12

2,00 0,400 0,150 0,12

20,00 0,600 0,150 1,80

10,00 0,500 0,150 0,75

60,00 0,400 0,150 3,60

SOMMANO m³ 9,69 34,79 337,12

75 / 163 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed

C02.06.066.c anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico

interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e

compensato  ... etto di posa e del rinfianco in materiale

idoneo: per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/m²): diametro di 200

mm, spessore 4,9 mm

Tubi pvc Ø200 15,00 15,00

2,00 2,00

2,00 2,00

60,00 60,00

SOMMANO m 79,00 22,82 1´802,78

76 / 164 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed

C02.06.066.d anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico

interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e

compensato  ... etto di posa e del rinfianco in materiale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 534´914,04
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R I P O R T O 534´914,04

idoneo: per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/m²): diametro di 250

mm, spessore 6,2 mm

Tubi pvc Ø250 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 29,96 299,60

77 / 165 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed

C02.06.066.e anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico

interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e

compensato  ...  di posa e del rinfianco in materiale idoneo:

per pressioni SDR 41 (SN 4 kN\m²): del diametro di 315 mm,

spessore 7,7 mm

Tubi pvc Ø300 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 41,33 826,60

78 / 166 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed

C02.06.066.f anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico

interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e

compensato  ... etto di posa e del rinfianco in materiale

idoneo: per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/m²): diametro di 400

mm, spessore 9,8 mm

Tubi pvc Ø400 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 59,36 1´187,20

79 / 167 Tubi in ghisa sferoidale per fognatura con caratteristiche

C02.06.054.g meccaniche e dimensionali conformi alla norma UNI EN 598,

rivestiti esternamente con uno strato di zinco applicato per

me ... er centrifugazione, giunzioni di tipo elastico automatico

in nitrile, conformi alla norma UNI EN 681-1: diametro 350

mm.

Camicia per sottoattraversamento SP3 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 178,18 2´672,70

80 / 168 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con

C02.01.004 materie provenienti dagli scavi, compresa rincalzatura e

prima ricopertura, riempimento successivo a strati ben

spianati ... eventuale assestamento, ripristino e formazione

dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche i necessari

ricarichi

Rinterro tubazioni

Vedi voce n° 161 [m³ 64.60] 64,60

Vedi voce n° 163 [m 79.00] *(larg.=3,14*,1^2) -1,00 0,031 -2,45

Vedi voce n° 164 [m 10.00] *(larg.=3,14*(,25/2)^2) -1,00 0,049 -0,49

Vedi voce n° 165 [m 20.00] *(larg.=3,14*(,315/2)^2) -1,00 0,078 -1,56

Vedi voce n° 166 [m 20.00] *(larg.=3,14*(,4/2)^2) -1,00 0,126 -2,52

Vedi voce n° 167 [m 15.00] *(larg.=3,14*(,35/2)^2) -1,00 0,096 -1,44

Sommano positivi m³ 64,60

Sommano negativi m³ -8,46

SOMMANO m³ 56,14 1,99 111,72

81 / 169 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche

A01.01.001.a in presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm,

compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 540´011,86
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R I P O R T O 540´011,86

dimensi ...  cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m:

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e

simili)

Scavo per vasca di laminazione (area da Autocad) 300,00 1,000 300,00

SOMMANO m³ 300,00 4,59 1´377,00

82 / 170 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,

C02.01.001.a compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché

la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non

su ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in

rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Fosso SP3 ovest (tipo 2) *(lung.=100+10)*(larg.=(1+,3)*,4/2) 110,00 0,260 28,60

Fosso fianco strada di servizio (tipo 2) *(lung.=35+44)*

(larg.=(1+,3)*,4/2) 79,00 0,260 0,400 8,22

Fosso via Gramsci nord - rotatoria (tipo 1) *(lung.=41+9+31+

22)*(larg.=(1+,4)*,6/2) 103,00 0,420 0,600 25,96

(tipo 1) *(larg.=(1+,4)*,6/2) 25,00 0,420 0,600 6,30

(tipo 2) *(larg.=(1+,3)*,4/2) 104,00 0,260 0,400 10,82

Fosso SPE est (tipo 2) *(lung.=58,00+104+45)*(larg.=(1+,3)*

,4/2) 207,00 0,260 0,400 21,53

SOMMANO m³ 101,43 5,26 533,52

83 / 171 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di

A01.04.009.a materiale proveniente da lavori di movimento terra

effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,

compreso lo spand ... m³ di volume effettivo di scavo per ogni

km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per

trasporti fino a 10 km

Discarica a 15 km:

Vedi voce n° 161 [m³ 64.60] 10,00 646,00

Vedi voce n° 168 [m³ 56.14] -10,00 -561,40

Vedi voce n° 169 [m³ 300.00] 10,00 3´000,00

Vedi voce n° 170 [m³ 101.43] 10,00 1´014,30

Sommano positivi m³/km 4´660,30

Sommano negativi m³/km -561,40

SOMMANO m³/km 4´098,90 0,72 2´951,21

84 / 172 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di

A01.04.009.b materiale proveniente da lavori di movimento terra

effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,

compreso lo spand ... ume effettivo di scavo per ogni km

percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni km in

più oltre i primi 10

Discarica a 15 km:

Vedi voce n° 161 [m³ 64.60] 5,00 323,00

Vedi voce n° 168 [m³ 56.14] -5,00 -280,70

Vedi voce n° 169 [m³ 300.00] 5,00 1´500,00

Vedi voce n° 170 [m³ 101.43] 5,00 507,15

Sommano positivi m³/km 2´330,15

Sommano negativi m³/km -280,70

SOMMANO m³/km 2´049,45 0,58 1´188,68

85 / 173 Oneri conferimento in discarica terra e roccia di scavo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 546´062,27
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R I P O R T O 546´062,27

V.A.12 eventualmente bagnata.

Peso stimato 1.9 t/mc:

Vedi voce n° 161 [m³ 64.60] 1,900 122,74

Vedi voce n° 168 [m³ 56.14] -1,00 1,900 -106,67

Vedi voce n° 169 [m³ 300.00] 1,900 570,00

Vedi voce n° 170 [m³ 101.43] 1,900 192,72

Sommano positivi t 885,46

Sommano negativi t -106,67

SOMMANO t 778,79 18,00 14´018,22

Illuminazione pubblica  (SbCat 15)

86 / 194 Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo

D05.02.016.a in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori

diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e  ... le

dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e

del rinterro per la posa di quest'ultimo: lunghezza 1,5 m

1,00

SOMMANO cad 1,00 95,63 95,63

87 / 195 Collettore di terra in bandella di rame, installato: su

D05.01.011.c passerella: sezione 30 x 3 mm

SOMMANO m 0,00 31,07 0,00

88 / 196 Palo per illuminazione pubblica, con morsettiera e portello in

D04.05.031.d alluminio, comprensivo di trasporto, di installazione e

bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura su

... cio singolo, interrato fino a 0,80 m: altezza fuori terra 10 m,

diametro base 139,7 mm, sbraccio 2,50 m, spessore 3,8 mm

SP3 10,00

Rotatoria 3,00

SOMMANO cad 13,00 985,78 12´815,14

89 / 197 Palo per illuminazione pubblica, con morsettiera e portello in

D04.05.032.c alluminio, comprensivo di trasporto, di installazione e

bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura su

...  m con innesto a bicchiere, interrato fino a 0,80 m: altezza

fuori terra 10,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm

Rotatoria 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´326,56 1´326,56

90 / 198 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato

18.09.003* diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la

.003 sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle

tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o

le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm

50x50x50

SP3 7,00

Rotatoria 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9,00 574´317,82
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R I P O R T O 9,00 574´317,82

SOMMANO cad 9,00 72,80 655,20

91 / 199 Fornitura e posa di botola in ghisa sferoidale UNI-ISO 1083,

16.PIL.001.05 avente coperchio quadrato, superficie esterna con adatti

5.b rilievi antisdrucciolo e antiusura, telaio quadrato con profil ...

ioni in opera ed guarnizioni in elastomero; botola di servizio

in ghisa con coperchio quadrato dimensioni cm.50x50 circa

9,00

SOMMANO cadauno 9,00 142,80 1´285,20

92 / 200 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato

18.09.003* diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la

.004 sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle

tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o

le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm

60x60x50

SP3 4,00

Rotatoria 4,00

SOMMANO cad 8,00 84,14 673,12

93 / 201 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per

18.09.004* prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono

.004 compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il

passaggio del ... ra finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo,

il rinfianco. Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da cm

10 a cm 60

SP3 8,00

Rotatoria 8,00

SOMMANO cad 16,00 76,00 1´216,00

94 / 202 Fornitura e posa botola in ghisa sferoidale UNI-ISO 1083,

16.PIL.001.06 avente coperchio quadrato, superficie esterna con adatti

5.c rilievi antisdrucciolo e antiusura, telaio quadrato con profilo d

... aio da eseguirsi con malta antiritiro; valutazioni in opera;

guarnizioni in elastomero;; traffico pesante cm.60x60 circa

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 303,15 2´425,20

95 / 203 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per

D02.07.040.f canalizazioni interrate, corrugato esternamente e liscio

internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali

i ... 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse

tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 110

mm

SP3+Rotatoria 910,00

SOMMANO m 910,00 8,25 7´507,50

96 / 204 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su

15.08.021* palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna

.002 su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione es ...

’opera finita. E’ esclusa la scatola di giunzione portafusibile da

palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 588´080,04
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R I P O R T O 588´080,04

SP3 15,00

Rotatoria 4,00

SOMMANO cad 19,00 104,47 1´984,93

97 / 205 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su

15.08.021* palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna

.003 su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione es ...

are l’opera finita. E’ esclusa la scatola di giunzione

portafusibile da palo Per ogni armatura in più sullo stesso

palo.

Rotatoria 1,00

SOMMANO cad 1,00 41,06 41,06

98 / 206 Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, per

D04.09.055.c cavi di sezione fino a 6 mm², contenitore e morsettiera in

resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI

EN ... lare, sezione fino a 10 mm², con 1 portafusibile

sezionabile per fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V

portata 10 A

20,00

SOMMANO cad 20,00 24,96 499,20

99 / 207 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea

D02.01.010.e Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e

alla CEI UNEL 35318, designazione secondo CEI UNEL 35011,

isol ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio

conforme CEI EN 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 0,6/1 kV:

sezione 10 mm²

330,00

SOMMANO m 330,00 13,53 4´464,90

100 / 208 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea

D02.01.010.f Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e

alla CEI UNEL 35318, designazione secondo CEI UNEL 35011,

isol ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio

conforme CEI EN 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 0,6/1 kV:

sezione 16 mm²

10,00

SOMMANO m 10,00 18,80 188,00

101 / 209 Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento

D04.11.061.d incluso telaio di base, a due vani di uguale altezza, con

portello cieco completo di serratura, dimensioni del singolo

vano in mm: 520 x 870 x 375

Quadro elettrico 1,00

Contatore Enel 1,00

SOMMANO cad 2,00 1´050,27 2´100,54

102 / 210 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da testa palo

NP-EL.01 IP66, con lampade LED, classe II, con corpo in alluminio

pressofuso, schermo in vetro piano, SPD integrato, completo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 597´358,67
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R I P O R T O 597´358,67

di ogni accessorio. Tipo AEC mod. I-TRON 1 0C8 STU-M 4.5-

4M - 6780lm - 53W

SP3 11,00

SOMMANO cadauno 11,00 650,00 7´150,00

103 / 211 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da testa palo

NP-EL.02 IP66, con lampade LED, classe II, con corpo in alluminio

pressofuso, schermo in vetro piano,  SPD integrato, completo

di ogni accessorio. Tipo AEC mod. I-TRON 1 0C8 STU-M 4.7-

6M - 12620lm - 106W

Rotatoria 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 750,00 3´000,00

104 / 212 Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica

D04.10.058.a illuminazione, posto in armadio a parete in vetroresina IP 44

dimensioni 590 x 550 x 250 mm con portello di chiusura

lucche ... otermico differenziale 4 x 32 A, 1 portafusibile

sezionatore tetrapolare 50 A, 1 portafusibile sezionatore

bipolare 32 A

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´221,25 1´221,25

105 / 213 Unità di  interfaccia  da  quadro  per  sistemi  di  telecontrollo

055032 di  apparecchi  illuminanti,

alimentazione 230 V c.a.; in contenitore termoplastico

modulare installata su barra ...  rendimento maggiore del

95%; conforme alle normative EN 61000-6-2 ed EN 61000-6-3,

compresa l'attivazione dell'impianto

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´115,06 2´115,06

106 / 214 Unità per il telecontrollo di apparecchi illuminanti provvisti di

055031 sorgente a scarica o led; alimentazione 230 V c.a.; installata

all'interno di corpi illuminanti, scatole di deriva ... C;

rendimento maggiore del 95%; conforme alle normative EN

61000-6-2 ed EN 61000-6-3; per potenze assorbite fino a 150

W

SP3 11,00

Rotatoria 4,00

SOMMANO cadauno 15,00 119,64 1´794,60

107 / 215 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo

18.01.004* meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza

002 asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di

acqua con ba ...  e nuove), camere di ispezione e

sollevamento, preassaggi per ricerca di sottoservizi, su

espresso ordine della D.L.

cavidotti sotto i marciapiedi 260,00 0,500 0,700 91,00

cavidotti sotto la carreggiata 119,00 0,500 1,200 71,40

plinti *(H/peso=1,000+,5) 14,00 1,00 1,000 1,500 21,00

SOMMANO m3 183,40 21,65 3´970,61

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 616´610,19
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R I P O R T O 616´610,19

108 / 216 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di

A01.04.009.a materiale proveniente da lavori di movimento terra

effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,

compreso lo spand ... m³ di volume effettivo di scavo per ogni

km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per

trasporti fino a 10 km

Discarica a 15 km:

Vedi voce n° 215 [m3 183.40] 10,00 1´834,00

SOMMANO m³/km 1´834,00 0,72 1´320,48

109 / 217 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di

A01.04.009.b materiale proveniente da lavori di movimento terra

effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,

compreso lo spand ... ume effettivo di scavo per ogni km

percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni km in

più oltre i primi 10

Discarica a 15 km:

Vedi voce n° 215 [m3 183.40] 5,00 917,00

SOMMANO m³/km 917,00 0,58 531,86

110 / 218 Oneri conferimento in discarica terra e roccia di scavo

V.A.12 eventualmente bagnata.

Peso stimato 1.9 t/mc:

Vedi voce n° 215 [m3 183.40] 1,900 348,46

SOMMANO t 348,46 18,00 6´272,28

111 / 219 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di

A03.03.017.c conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con

cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità,

eseguito secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli

ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti

dosaggi: 250 kg/m³

plinti 14,00 1,00 1,000 0,100 1,40

SOMMANO m³ 1,40 109,68 153,55

112 / 220 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati

A03.04.053.a cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza

di 4 m da ... rte e misurate secondo la superficie effettiva

delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di

fondazione

plinti *(lung.=1+1+1+1) 14,00 4,00 1,000 56,00

SOMMANO m² 56,00 25,12 1´406,72

113 / 221 Conglomerato cementizio per opere di fondazione,

A03.03.019.a preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione

massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità

(slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e

l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30

(Rck 30 N/mm²)

bauletto cavidotti sotto i marciapiedi 260,00 0,450 0,300 35,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35,10 626´295,08
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R I P O R T O 35,10 626´295,08

bauletto cavidotti sotto la carreggiata 119,00 0,450 0,300 16,07

plinti 14,00 1,00 1,000 1,000 14,00

SOMMANO m³ 65,17 139,57 9´095,78

114 / 222 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio

A03.05.058.e prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in

opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,

nonché ... asciato dal Servizio Tecnico Centrale della

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

diametro 14 ÷ 30 mm

plinti (incidenza 100 kg/mc) *(lung.=1*1*1) 14,00 1,00 100,000 1´400,00

SOMMANO kg 1´400,00 1,37 1´918,00
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 637´308,86



pag. 25

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 637´308,86

Sottopasso  (SpCat 2)

Opere propedeutiche e provvisionali  (Cat 1)

Bonifica bellica  (SbCat 1)

115 / 3 Ricerca individuale e localizzazione di ordigni esplosivi

BA.OB.B.010 interrati oltre i 100 cm di profondità a mezzo perforazioni,

2.C senza presenza d'acqua.

Bonifica bellica profonda (maglia 2.8x2.8 m):

Zona sottopasso *(par.ug.=1/(2,8*2,8)) 0,13 20,40 5,000 5,000 66,30

Zona rampe *(par.ug.=1/(2,8*2,8))*(lung.=42,2+33,5) 0,13 75,70 5,000 5,000 246,03

Zona palancole *(par.ug.=1/(2,8*2,8))*(lung.=18,6+34,4) 0,13 53,00 1,000 9,000 62,01

(par.ug.=1/(2,8*2,8))*(lung.=12+9,90) 0,13 21,90 1,000 6,000 17,08

(par.ug.=1/(2,8*2,8))*(lung.=10,6+7,7) 0,13 18,30 1,000 3,000 7,14

Zona locale pompe *(par.ug.=1/(2,8*2,8)) 0,13 9,00 2,500 6,000 17,55

SOMMANO m 416,11 2,40 998,66

Sostegno scavi e allontanamento acque  (SbCat 2)

116 / 4 Noleggio settimanale di palancole metalliche tipo Larssen del

18.01.021* peso di 110 – 115 kg/m²

001 Palancole a sostegno SP3 *(lung.=3,6+6,6+3,6) 43,00 13,80 12,000 7´120,80

Palancole per costruzione rampa sud pista *(lung.=4,8+4,2+

4,8+10,8+1,2+10,8) 18,00 36,60 12,000 7´905,60

(lung.=12+10,2) 18,00 22,20 9,000 3´596,40

(lung.=9,6+11,4) 18,00 21,00 6,000 2´268,00

18,00 9,60 3,000 518,40

SOMMANO m2 21´409,20 1,21 25´905,13

117 / 5 Infissione di palancole tipo Larssen, compreso ogni onere di

18.01.022* trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che

001 lo consenta.

(lung.=13,8+36,6) 50,40 12,000 604,80

22,20 9,000 199,80

21,00 6,000 126,00

9,60 3,000 28,80

SOMMANO m2 959,40 16,69 16´012,39

118 / 6 Estrazione di palancole tipo Larssen, compreso ogni onere di

18.01.022* trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che

003 lo consenta.

Vedi voce n° 5 [m2 959.40] 959,40

SOMMANO m2 959,40 9,97 9´565,22

119 / 7 Compenso per esaurimento d'acqua (aggottamento), per

A01.05.012 ogni metro cubo di scavo a sezione ristretta, oltre il normale

aggottamento comunque superiore ad una altezza di falda

che si mantenga costante oltre i 20 cm, eseguito con pompe,

compreso ogni onere

Allontanamento acque rampa sud  *(H/peso=1,86+,5) 42,00 6,000 2,360 594,72

SOMMANO m³ 594,72 1,43 850,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 690´640,71
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R I P O R T O 690´640,71

120 / 8 Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint,

A01.05.013 dato in opera completo di collettore di aspirazione, punte

filtranti e tubazione di scarico, elettropompa o motopompa

di  ...  l'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto.

Valutato a metro lineare di collettore per giorno di esercizio

Allontanamento acque rampa nord (L=30 m, durata fase

1=80gg lavorativi, 112gg naturali consecutivi) *(H/peso=80/5*

7) 30,00 112,000 3´360,00

SOMMANO m/giorno 3´360,00 7,96 26´745,60
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R I P O R T O 717´386,31

Opere strutturali  (Cat 2)

Demolizioni e scavi  (SbCat 5)

121 / 82 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche

A01.01.001.a in presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm,

compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di

dimensi ...  cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m:

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e

simili)

Scavo rampa sud (sostenuto da palancole) *(H/peso=1,86+,5) 45,00 6,000 2,360 637,20

Scavo rampa nord - zona rampa *(H/peso=1,61+,5) 35,00 4,400 2,110 324,94

Scavo rampa nord - banche laterali da 1 m *(H/peso=1,61+,5) 2,00 35,00 1,000 2,110 147,70

Scavo rampa nord - zona 1/1 *(H/peso=1,61+,5) 35,00 2,010 2,110 148,44

Scavo sottopasso - zona canna 20,00 4,400 3,300 290,40

Scavo sottopasso - banche laterali da 1 m 2,00 20,00 1,000 3,300 132,00

Scavo sottopasso - zona 1/1 20,00 3,300 3,300 217,80

SOMMANO m³ 1´898,48 4,59 8´714,02

122 / 83 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,

C02.01.001.a compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché

la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non

su ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in

rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Scavo per vano pompe 3,00 2,000 1,500 9,00

SOMMANO m³ 9,00 5,26 47,34

123 / 99 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento

02.02.001* di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche.

.005 Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... a

cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.

Rinterro sottopasso - banche laterali da 1 m 2,00 20,00 1,000 3,300 132,00

Rinterro sottopasso - zona 1/1 20,00 3,300 3,300 217,80

SOMMANO m³ 349,80 37,54 13´131,49

124 / 100 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il

A01.04.010.a compattamento a strati dei materiali impiegati fino al

raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il

costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente

da scavo

Rinterro rampa sud 45,00 6,000 2,260 610,20

A dedurre volume rampa in c.a. 42,20 4,000 2,260 -381,49

Rinterro rampa nord - banche laterali da 1 m 2,00 35,00 1,000 2,010 140,70

Rinterro rampa nord - zona 1/1 35,00 2,010 2,010 141,40

Sommano positivi m³ 892,30

Sommano negativi m³ -381,49

SOMMANO m³ 510,81 4,22 2´155,62

125 / 101 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di

A01.04.009.a materiale proveniente da lavori di movimento terra

effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,

compreso lo spand ... m³ di volume effettivo di scavo per ogni

km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 741´434,78

trasporti fino a 10 km

Discarica a 15 km:

Vedi voce n° 82 [m³ 1 898.48] 10,00 18´984,80

Vedi voce n° 83 [m³ 9.00] 10,00 90,00

Vedi voce n° 100 [m³ 510.81] -1,00 10,00 -5´108,10

Sommano positivi m³/km 19´074,80

Sommano negativi m³/km -5´108,10

SOMMANO m³/km 13´966,70 0,72 10´056,02

126 / 102 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di

A01.04.009.b materiale proveniente da lavori di movimento terra

effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,

compreso lo spand ... ume effettivo di scavo per ogni km

percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni km in

più oltre i primi 10

Discarica a 15 km:

Vedi voce n° 82 [m³ 1 898.48] 5,00 9´492,40

Vedi voce n° 83 [m³ 9.00] 5,00 45,00

Vedi voce n° 100 [m³ 510.81] -1,00 5,00 -2´554,05

Sommano positivi m³/km 9´537,40

Sommano negativi m³/km -2´554,05

SOMMANO m³/km 6´983,35 0,58 4´050,34

127 / 103 Oneri conferimento in discarica terra e roccia di scavo

V.A.12 eventualmente bagnata.

Peso stimato 1.9 t/mc:

Vedi voce n° 82 [m³ 1 898.48] 1,900 3´607,11

Vedi voce n° 83 [m³ 9.00] 1,900 17,10

Vedi voce n° 100 [m³ 510.81] -1,00 1,900 -970,54

Sommano positivi t 3´624,21

Sommano negativi t -970,54

SOMMANO t 2´653,67 18,00 47´766,06

Opere in cemento armato  (SbCat 9)

128 / 84 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di

A03.03.017.c conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con

cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità,

eseguito secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli

ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti

dosaggi: 250 kg/m³

Magrone rampe 42,20 4,600 0,100 19,41

33,50 4,600 0,100 15,41

Magrone sottopasso 20,40 4,600 0,100 9,38

Magrone locale pompe 2,00 1,000 0,100 0,20

Magrone vasca di calma 1,50 0,750 0,100 0,11

SOMMANO m³ 44,51 109,68 4´881,86

129 / 85 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati

A03.04.053.a cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza

COMMITTENTE: 
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di 4 m da ... rte e misurate secondo la superficie effettiva

delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di

fondazione

Soletta inferiore conci ad U rampe 2,00 42,20 0,400 33,76

2,00 33,50 0,400 26,80

2,00 4,40 0,400 3,52

Soletta inferiore sottopasso 2,00 20,40 0,400 16,32

2,00 4,40 0,400 3,52

Basamento Gruppo Elettrogeno *(lung.=2+1+2+1) 6,00 0,200 1,20

SOMMANO m² 85,12 25,12 2´138,21

130 / 86 Conglomerato cementizio per opere di fondazione,

A03.03.019.c preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione

massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità

(slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e

l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 32/40

(Rck 40 N/mm²)

Soletta inferiore conci ad U rampe 42,20 4,400 0,400 74,27

33,50 4,400 0,400 58,96

Soletta inferiore sottopasso 20,40 4,400 0,400 35,90

Basamento Gruppo Elettrogeno 2,00 1,000 0,200 0,40

SOMMANO m³ 169,53 152,22 25´805,86

131 / 87 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati

A03.04.053.b cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza

di 4 m da ... ate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee

in elevazione

Pareti conci ad U rampe (altezza media) 4,00 42,20 1,860 313,97

4,00 33,50 1,610 215,74

2,00 0,40 0,540 0,43

2,00 0,40 0,460 0,37

Pareti sottopasso 4,00 20,40 2,800 228,48

SOMMANO m² 758,99 23,89 18´132,27

132 / 88 Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per

A03.04.054 formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista

Vedi voce n° 87 [m² 758.99] 0,50 379,50

SOMMANO m² 379,50 7,19 2´728,61

133 / 89 Conglomerato cementizio per opere in elevazione,

A03.03.031.c preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione

massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità

(slump) S3 (sem ... te, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e

l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C32/40

(Rck 40 N/mm²)

Pareti conci ad U rampe 2,00 42,20 0,400 1,860 62,79

2,00 33,50 0,400 1,610 43,15

Pareti sottopasso 2,00 20,40 0,400 2,800 45,70

SOMMANO m³ 151,64 159,73 24´221,46

134 / 90 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati

COMMITTENTE: 
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A03.04.053.e cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza

di 4 m da ...  la superficie effettiva delle casseforme a

contatto con il calcestruzzo: per solai e solette piene con travi

a spessore

Soletta superiore sottopasso 2,00 20,40 0,400 16,32

2,00 4,00 0,400 3,20

20,40 3,200 65,28

SOMMANO m² 84,80 30,55 2´590,64

135 / 91 Conglomerato cementizio per opere in elevazione,

A03.03.031.d preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione

massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità

(slump) S3 (sem ... te, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e

l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C35/45

(Rck 45 N/mm²)

Soletta superiore sottopasso 20,40 4,000 0,400 32,64

SOMMANO m³ 32,64 169,22 5´523,34

136 / 92 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio

A03.05.058.e prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in

opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,

nonché ... asciato dal Servizio Tecnico Centrale della

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

diametro 14 ÷ 30 mm

Armature solette di fondazione e pareti (incidenza 100 kg/

mc):

Vedi voce n° 86 [m³ 169.53] 100,000 16´953,00

Vedi voce n° 89 [m³ 151.64] 100,000 15´164,00

Armature solette superiori (incidenza 120 kg/mc):

Vedi voce n° 91 [m³ 32.64] 120,000 3´916,80

SOMMANO kg 36´033,80 1,37 49´366,31

137 / 93 Trattamento impermeabilizzante armato per estradossi di

19.09.012 impalcati. Trattamento impermeabilizzante armato continuo

di estradossi di solette da adibire al passaggio del traffico, rea

... oni per cm 20; c) secondo strato spalmato a caldo ad alta

temperatura come al punto a), dello spessore minimo di mm

1.

Impermeabilizzazione soletta superiore sottopasso 20,40 4,000 81,60

Risvolti sulle pareti 2,00 20,40 0,500 20,40

SOMMANO m2 102,00 14,14 1´442,28

138 / 94 Impermeabilizzazione di platea di fondazione realizzata

A11.08.064.a mediante applicazione di geomembrana a triplo strato

applicato su superfici orizzontali e/o verticali. Composta da

uno strat ... a i teli di 10 cm: strato di bentonite sodica del

peso di circa 5.100 g/m²: su superfici orizzontali, teli da 1,10 x

5 m

Impermeabilizzazione pareti e soletta inferiore

sottopassaggio 20,40 12,600 257,04

Impermeabilizzazione pareti rampe 2,00 42,20 1,860 156,98

2,00 33,50 1,610 107,87

Impermeabilizzazione soletta inferiore rampe 42,20 6,200 261,64

33,50 6,200 207,70

COMMITTENTE: 
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pareti locale pompe *(lung.=2+1+2+1) 6,00 4,800 28,80

SOMMANO m² 1´020,03 29,95 30´549,90

139 / 95 Giunto idroespandente autosigillante delle dimensioni di 20 x

A11.10.075 25 mm, per la tenuta idraulica di riprese di getto orizzontali e

verticali in strutture di calcestruzzo, composto da b ... messe

le caratteristiche di tenuta, fissato al supporto mediante

chiodatura e giunzioni con almeno 10 cm di accostamento

Giunti per riprese di getto:

Soletta inf sottopasso - pareti 2,00 20,40 40,80

Soletta sup sottopasso - pareti 2,00 20,40 40,80

Soletta inf rampe - pareti 2,00 42,20 84,40

2,00 33,50 67,00

SOMMANO m 233,00 14,51 3´380,83

140 / 96 Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di

A03.06.060.a ripresa di getto, fornito e posto in opera compresi gli oneri

per il posizionamento nei casseri, le saldature di contin ... io a

dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua

parte: con profilo inserito nella parte centrale del getto

Giunti waterstop ogni 10 m:

Tra rampe e sottopasso 2,00 11,00 22,00

Rampa sud *(lung.=3,6+2,75*2) 1,00 9,10 9,10

(lung.=3,6+2,1*2) 1,00 7,80 7,80

(lung.=3,6+2*1,46) 1,00 6,52 6,52

(lung.=3,6+2*,83) 1,00 5,26 5,26

Rampa nord *(lung.=3,6+2*2,35) 1,00 8,30 8,30

(lung.=3,6+2*1,68) 1,00 6,96 6,96

(lung.=3,6+2*1,01) 1,00 5,62 5,62

SOMMANO m 71,56 14,88 1´064,81

141 / 97 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio

A03.05.058.e prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in

opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,

nonché ... asciato dal Servizio Tecnico Centrale della

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

diametro 14 ÷ 30 mm

Barre di collegamento a taglio (Ø24/50) in corrispondenza dei

giunti:

Nel sottopasso *(larg.=1/0,5)*(H/peso=7850*3,1415*0,024^

2/4) 1,00 12,60 2,000 3,551 89,49

Tra rampe e sottopasso *(larg.=1/,5) 2,00 11,00 2,000 3,551 156,24

Rampe *(larg.=1/0,5) 1,00 9,10 2,000 3,551 64,63

(larg.=1/0,5) 1,00 7,80 2,000 3,551 55,40

(larg.=1/,5) 1,00 6,52 2,000 3,551 46,31

(larg.=1/,5) 1,00 5,26 2,000 3,551 37,36

(larg.=1/,5) 1,00 8,30 2,000 3,551 58,95

(larg.=1/,5) 1,00 6,96 2,000 3,551 49,43

(larg.=1/,5) 1,00 5,62 2,000 3,551 39,91

SOMMANO kg 597,72 1,37 818,88

142 / 98 Realizzazione di pozzetto di ispezione e/o raccordo in

18.09.001 calcestruzzo armato dello spessore minimo di cm 20, fornito

e posto in opera. Sono compresi: la piattabanda di

fondazione in  ... no compensate come la restante condotta,

COMMITTENTE: 
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la lastra di copertura prefabbricata. Vuoto per pieno sulle

misure esterne.

Vano pompe 2,00 1,000 4,800 9,60

Vasca di calma 0,75 1,500 1,750 1,97

SOMMANO m³ 11,57 301,80 3´491,83
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Opere stradali  (Cat 3)

Sovrastruttura stradale  (SbCat 7)

143 / 118 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato

19.13.001* meccanicamente. Fondazione stradale in misto

001 granulometrico frantumato meccanicamente con legante

naturale, tipo 0-25, 0-70,  ... o altro occorre per dare il lavoro

finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione

avvenuta. Tipo 0 - 25.

Pista ciclopedonale - tratto sottopasso 20,40 3,200 0,200 13,06

Pista ciclopedonale - tratto rampe 42,20 3,200 0,200 27,01

33,50 3,200 0,200 21,44

Pista ciclopedonale - tratto fuori opere in c.a. nord (larghezza

media) 120,00 2,700 0,200 64,80

Pista ciclopedonale - tratto fuori opere in c.a. sud (larghezza

media) 45,00 2,600 0,200 23,40

SOMMANO m3 149,71 39,81 5´959,96

144 / 119 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da

C01.08.030.a miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia,

impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 3% del

peso d ... li compressori, compreso ogni predisposizione per

la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a

8 cm

Pista ciclopedonale - tratto sottopasso 20,40 3,200 65,28

Pista ciclopedonale - tratto rampe 42,20 3,200 135,04

33,50 3,200 107,20

Pista ciclopedonale - tratto fuori opere in c.a. nord 120,00 2,700 324,00

Pista ciclopedonale - tratto fuori opere in c.a. sud 45,00 2,600 117,00

SOMMANO m² 748,52 14,56 10´898,45

145 / 120 Conglomerato bituminoso SPLIT-MASTIX per tappeto di

19.13.013* usura. Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del

tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con: - graniglia e

pietrischetti ap ...  di attacco con bitume modificato.

Misurato a m² di tappeto S.M.A. tipo 0/12 dello spessore

medio finito di cm 3,00.

Pista ciclopedonale - tratto sottopasso 20,40 3,200 65,28

Pista ciclopedonale - tratto rampe 42,20 3,200 135,04

33,50 3,200 107,20

Pista ciclopedonale - tratto fuori opere in c.a. nord 120,00 2,700 324,00

Pista ciclopedonale - tratto fuori opere in c.a. sud 45,00 2,600 117,00

SOMMANO m2 748,52 10,64 7´964,25

146 / 138 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta

C01.13.071.e di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei

giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare: 15 x 25 x

100 cm

Cordoli pista ciclopedonale - tratto sud - 15x25 *(par.ug.=6+

32+24) 62,00 62,00

Cordoli pista ciclopedonale - tratto nord - 15x25 *

(par.ug.=66+20) 86,00 86,00

SOMMANO cad 148,00 13,74 2´033,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´006´300,47



pag. 34

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´006´300,47

147 / 139 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di

A03.03.017.c conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con

cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità,

eseguito secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli

ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti

dosaggi: 250 kg/m³

Cordoli pista ciclopedonale - tratto sud - 55x40 15,00 0,550 0,050 0,41

Cordoli pista ciclopedonale - tratto nord - 55x40 46,00 0,550 0,050 1,27

SOMMANO m³ 1,68 109,68 184,26

148 / 140 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati

A03.04.053.b cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza

di 4 m da ... ate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee

in elevazione

Cordoli pista ciclopedonale - tratto sud - 55x25 2,00 15,00 0,250 7,50

2,00 0,550 0,250 0,28

Cordoli pista ciclopedonale - tratto nord - 55x25 2,00 46,00 0,250 23,00

2,00 0,550 0,250 0,28

SOMMANO m² 31,06 23,89 742,02

149 / 141 Conglomerato cementizio per opere di fondazione,

A03.03.019.a preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione

massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità

(slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e

l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30

(Rck 30 N/mm²)

Cordoli pista ciclopedonale - tratto sud - 55x25 15,00 0,550 0,250 2,06

Cordoli pista ciclopedonale - tratto nord - 55x25 46,00 0,550 0,250 6,33

SOMMANO m³ 8,39 139,57 1´170,99

150 / 142 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio

A03.05.058.e prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in

opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,

nonché ... asciato dal Servizio Tecnico Centrale della

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

diametro 14 ÷ 30 mm

Cordoli pista ciclopedonale - 55x40 (incidenza 80 kg al mc)

Vedi voce n° 141 [m³ 8.39] 80,000 671,20

SOMMANO kg 671,20 1,37 919,54

Segnaletica  (SbCat 8)

151 / 132 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo

C01.15.105.a bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e

attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabi ... al

Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in

lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 40 cm

3,00

SOMMANO cad 3,00 10,85 32,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´009´349,83
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R I P O R T O 1´009´349,83

152 / 133 Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione,

C01.17.166.d in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza

3,50 m

Vedi voce n° 132 [cad 3.00] 3,00

SOMMANO cad 3,00 67,65 202,95

153 / 134 Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad

C01.17.170 U preesistente con un solo attacco

Vedi voce n° 132 [cad 3.00] 3,00

SOMMANO cad 3,00 5,48 16,44
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´009´569,22
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R I P O R T O 1´009´569,22

Opere architettoniche  (Cat 4)

Finiture  (SbCat 10)

154 / 136 Manufatti in acciaio per strutture metalliche secondarie.

11.01.005.00 Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci,

1 membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali e

orizz ... rattamenti protettivi e le verniciature che verranno

computati a parte. Con profilati a freddo (compresi

pressopiegati).

Corrimano pista ciclopedonale *(lung.=42,20+20,4+33,5) 2,00 96,10 2,000 384,40

SOMMANO kg 384,40 2,98 1´145,51

155 / 137 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro

11.02.011.00 con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche

4 contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo

decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Per immersione di lamiere e tubi leggeri.

Vedi voce n° 136 [kg 384.40] 384,40

SOMMANO kg 384,40 0,86 330,58

Barriere, parapetti e recinzioni  (SbCat 11)

156 / 144 Parapetto (da voce M.0362 SP4)

V.A.07 Parapetto sui muri delle rampe 88,00 88,00

71,00 71,00

SOMMANO m 159,00 30,00 4´770,00

157 / 145 Rete antilancio (da voce M.0361 SP4)

V.A.08 protezione antilancio su sottopassaggio da SP3 *(lung.=3,6+

1,5+1,5) 2,00 6,60 13,20

SOMMANO m 13,20 45,00 594,00

158 / 146 Recinzioni in rete metallica zincata. Formazione di recinzioni

19.18.027 con rete metallica zincata a maglie romboidali con filo del 17,

sostenuta da paletti in ferro od in alcestruzzo posti ... , infissi

nel terreno con idonea fondazione in calcestruzzo; compresi

fili tenditori, legature, controventature, etc.

Recinzione h=2.50 m stazione di sollevamento 50,00 2,500 125,00

SOMMANO m2 125,00 13,66 1´707,50

159 / 147 Cancelli in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza

A17.03.013.b 2.000 mm, costituiti da colonne in tubolare con specchiature

in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo second ...

cancello carrabile a due ante, luce pari a 4.000 mm, colonne

con profilo 100 x 100 x 3 mm, completo di serratura manuale

Stazione di sollevamento 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´412,28 2´412,28

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´020´529,09
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R I P O R T O 1´020´529,09

Opere impiantistiche  (Cat 5)

Rete di raccolta acque  (SbCat 13)

160 / 174 Caditoia piana per canaletta prefabbricata in ghisa sferoidale,

C02.07.089.b indicata per cunette ai bordi delle strade, banchine stradali,

etc., feritoie ad ampio deflusso. Montata in opera compreso

ogni onere e magistero: dimensioni 500 x 135 mm, spessore

50 mm, area deflusso 34%, peso totale 8 kg circa

Caditoie rampe (9 caditoie lunghe 3.20 m) *(par.ug.=7,00*9) 63,00 63,00

Caditoie sottopasso (20 m) *(par.ug.=20/,5) 40,00 40,00

SOMMANO cad 103,00 56,77 5´847,31

161 / 175 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito

C02.01.003 da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera

compreso ogni onere per trasporto, stesura e

regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi

meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per

m³ di sabbia

Letto di posa tubazioni *(lung.=45,00+50+10) 105,00 0,400 0,150 6,30

SOMMANO m³ 6,30 34,79 219,18

162 / 176 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed

C02.06.066.c anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico

interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e

compensato  ... etto di posa e del rinfianco in materiale

idoneo: per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/m²): diametro di 200

mm, spessore 4,9 mm

Tubi pvc Ø200 esterno sottopasso 105,00 105,00

Tubi pvc Ø200 dentro sottopasso *(lung.=35+20+25) 80,00 80,00

SOMMANO m 185,00 22,82 4´221,70

163 / 177 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in

C02.07.082.a cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di

tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ...

ubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e

rinterro: pedonali, diaframmati: 50 x 50 x 50 cm, peso 130 kg

Pozzetti di ispezione 2,00

SOMMANO cad 2,00 111,70 223,40

164 / 178 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563

C02.07.093.f a tenuta idraulica per marciapiedi, zone pedonali, aree di

parcheggio autoveicoli e parcheggi multipiano, con resisten ...

preesistente pozzetto: telaio con lato esterno non inferiore a

600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa

Vedi voce n° 177 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 148,16 296,32

165 / 179 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in

C02.07.082.b cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di

tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ...

ubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e

rinterro: pedonali, diaframmati: 60 x 60 x 60 cm, peso 198 kg

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´031´337,00
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R I P O R T O 1´031´337,00

6,00

SOMMANO cad 6,00 153,86 923,16

166 / 180 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563

C02.07.096.d per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a

rottura superiore a 250 kN conforme classe C 250 della n ...

oprene negli angoli antirumore ed antibasculamento,

coperchio quadrato, luce netta 600 x 600 mm, peso totale 52

kg circa

Vedi voce n° 179 [cad 6.00] 6,00

SOMMANO cad 6,00 242,87 1´457,22

Impianto di sollevamento  (SbCat 14)

167 / 181 Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo

D05.02.016.a in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori

diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e  ... le

dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e

del rinterro per la posa di quest'ultimo: lunghezza 1,5 m

2,00

SOMMANO cad 2,00 95,63 191,26

168 / 182 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e

D05.01.001.d capicorda, posata: su passerella, tubazione protettiva o

cunicolo: sezione nominale 25 mm²

10,00

SOMMANO m 10,00 6,16 61,60

169 / 183 Collettore di terra in bandella di rame, installato: su

D05.01.011.c passerella: sezione 30 x 3 mm

1,00

SOMMANO m 1,00 31,07 31,07

170 / 184 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea

D02.01.010.d Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e

alla CEI UNEL 35318, designazione secondo CEI UNEL 35011,

isol ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio

conforme CEI EN 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 0,6/1 kV:

sezione 6 mm²

Alimentazione Quadro pompe di sollevamento 20,00

SOMMANO m 20,00 8,82 176,40

171 / 185 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea

D02.01.014.b Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e

alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi

... scola termoplastica, non propagante l'incendio conforme

CEI EN 60332-1-2: tetrapolare FG16OM16 0,6/1 kV: sezione

2,5 mm²

Pompe sollevamento 20,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20,00 1´034´177,71
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R I P O R T O 20,00 1´034´177,71

SOMMANO m 20,00 4,65 93,00

172 / 186 Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento

D04.11.061.d incluso telaio di base, a due vani di uguale altezza, con

portello cieco completo di serratura, dimensioni del singolo

vano in mm: 520 x 870 x 375

Quadro pompe di sollevamento 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´050,27 1´050,27

173 / 187 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri,

D09.07.035.c su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento

automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V

... ontaore: con sistema di raffreddamento ad acqua, fino a

250 kVA: servizio continuo 19,5 kVA, servizio emergenza 21,5

kVA

1,00

SOMMANO cad 1,00 11´937,21 11´937,21

174 / 188 Sistema di supervisione da remoto: n. 8 contatti puliti per

D09.08.040.b riporto a distanza telesegnali per segnalazione stati e/o

allarmi gruppo elettrogeno

1,00

SOMMANO cad 1,00 801,16 801,16

175 / 189 Fornitura e posa in opera di sistema antiallagamento locale

NP-EL.06 pompe somposto da:

- n.1 Centralina di controllo su cassetta da esterni IP55

- n.1 sensore antiallagamento ;

- n.1 modem ... segnale, tubi e scatole di derivazione, e

comprensivo di ogni onere ed accessorio per dare l'opera

ifnita e funzionante.

1,00

SOMMANO 1,00 2´500,00 2´500,00

176 / 190 Fornitura e posa in opera di quadro elettropompe

NP-EL.05 comprensivo di carpenteria, interruttori di potezione delle

linee, ausiliari e predisposizione per centralina GSM di

ripetizione allarmi, nonchè ogni onere ed accessorio èer dare

l'opera finita e funzionante.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´500,00 8´500,00

177 / 191 Elettropompa sommergibile per acque chiare di rifiuto,

13.12.011* motore trifase. Elettropompa sommergibile per acque di

.003 rifiuto, esecuzione monoblocco con girante aperta, idonea

per passaggi ... enza corrispondente non inferiore a: H (bar).

Diametro nominale: DN (mm). Q = 0,0/ 25/ 50 H = 2,15/1,60/

0,60 DN = mm 65.

Impianto di sollevamento (v. computo di dettaglio) 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´963,96 3´927,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´062´987,27
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R I P O R T O 1´062´987,27

178 / 192 Tubi in acciaio senza saldatura FM-ERW a norma UNI EN

C02.02.010.f 10255 per acqua, zincati con estremità filettate, serie leggera,

compresi i raccordi e pezzi speciali, collegati a mezzo di ma ...

hi e rinterri: rivestimento esterno in triplo strato rinforzato di

polietilene estruso a norma UNI 9099: diametro 2 1/2"

4,800 4,80

SOMMANO m 4,80 22,73 109,10

179 / 193 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo

A17.02.005 UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con

collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensio ...

ili: grigliato antitacco, peso 30 kg/m², con maglia 15 x 76 mm

e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in tondo liscio

locale pompe 2,10 1,700 3,57

vasca di calma 2,00 1,000 2,00

SOMMANO m² 5,57 70,73 393,97

Illuminazione pubblica  (SbCat 15)

180 / 223 Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo

D05.02.016.a in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori

diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e  ... le

dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e

del rinterro per la posa di quest'ultimo: lunghezza 1,5 m

1,00

SOMMANO cad 1,00 95,63 95,63

181 / 224 Collettore di terra in bandella di rame, installato: su

D05.01.011.c passerella: sezione 30 x 3 mm

1,00

SOMMANO m 1,00 31,07 31,07

182 / 225 Palo per illuminazione pubblica, con morsettiera e portello in

D04.05.031.d alluminio, comprensivo di trasporto, di installazione e

bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura su

... cio singolo, interrato fino a 0,80 m: altezza fuori terra 10 m,

diametro base 139,7 mm, sbraccio 2,50 m, spessore 3,8 mm

Via Gramsci 6,00

SOMMANO cad 6,00 985,78 5´914,68

183 / 226 Palo per illuminazione pubblica, con morsettiera e portello in

D04.05.032.c alluminio, comprensivo di trasporto, di installazione e

bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura su

...  m con innesto a bicchiere, interrato fino a 0,80 m: altezza

fuori terra 10,2 m, diametro base 139,7 mm, spessore 3,8 mm

Via Gramsci 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´326,56 1´326,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´070´858,28
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R I P O R T O 1´070´858,28

184 / 227 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato

18.09.003* diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la

.003 sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle

tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o

le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm

50x50x50

Via Gramsci 7,00

SOMMANO cad 7,00 72,80 509,60

185 / 228 Fornitura e posa di botola in ghisa sferoidale UNI-ISO 1083,

16.PIL.001.05 avente coperchio quadrato, superficie esterna con adatti

5.b rilievi antisdrucciolo e antiusura, telaio quadrato con profil ...

ioni in opera ed guarnizioni in elastomero; botola di servizio

in ghisa con coperchio quadrato dimensioni cm.50x50 circa

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 142,80 999,60

186 / 229 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato

18.09.003* diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la

.004 sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle

tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o

le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm

60x60x50

Via Gramsci 6,00

SOMMANO cad 6,00 84,14 504,84

187 / 230 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per

18.09.004* prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono

.004 compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il

passaggio del ... ra finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo,

il rinfianco. Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da cm

10 a cm 60

6,00

SOMMANO cad 6,00 76,00 456,00

188 / 231 Fornitura e posa botola in ghisa sferoidale UNI-ISO 1083,

16.PIL.001.06 avente coperchio quadrato, superficie esterna con adatti

5.c rilievi antisdrucciolo e antiusura, telaio quadrato con profilo d

... aio da eseguirsi con malta antiritiro; valutazioni in opera;

guarnizioni in elastomero;; traffico pesante cm.60x60 circa

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 303,15 1´818,90

189 / 232 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per

D02.07.040.f canalizazioni interrate, corrugato esternamente e liscio

internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali

i ... 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse

tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 110

mm

440,00

SOMMANO m 440,00 8,25 3´630,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´078´777,22
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R I P O R T O 1´078´777,22

190 / 233 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su

15.08.021* palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna

.002 su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione es ...

’opera finita. E’ esclusa la scatola di giunzione portafusibile da

palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.

8,00

SOMMANO cad 8,00 104,47 835,76

191 / 234 Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, per

D04.09.055.c cavi di sezione fino a 6 mm², contenitore e morsettiera in

resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI

EN ... lare, sezione fino a 10 mm², con 1 portafusibile

sezionabile per fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V

portata 10 A

8,00

SOMMANO cad 8,00 24,96 199,68

192 / 235 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea

D02.01.010.e Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e

alla CEI UNEL 35318, designazione secondo CEI UNEL 35011,

isol ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio

conforme CEI EN 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 0,6/1 kV:

sezione 10 mm²

280,00

SOMMANO m 280,00 13,53 3´788,40

193 / 236 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea

D02.01.010.f Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e

alla CEI UNEL 35318, designazione secondo CEI UNEL 35011,

isol ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio

conforme CEI EN 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 0,6/1 kV:

sezione 16 mm²

10,00

SOMMANO m 10,00 18,80 188,00

194 / 237 Cassetta di derivazione da parete a vista con 4 finestre, da

025128a parete vuota, in lega leggera, grado di protezione IP 54,

inclusi accessori standard per giunzione cavi e serraggio tubi,

delle dimensioni di: 90 × 90 × 65 mm

Sottopasso 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 48,48 242,40

195 / 238 Tubo di protezione in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato

085002d con riporto di zinco sulle saldature, non  filettabile,

classificato 5545  secondo  CEI  EN  50086,  installato  a  v ...

inferiore a IP 67, con esclusione degli accessori di

1,2 mm

Sottopasso 30,00

SOMMANO m 30,00 11,65 349,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´084´380,96
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R I P O R T O 1´084´380,96

196 / 239 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità

D01.02.010.a immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a 20

m², misurato a partire dalla scatola di derivazione posat ...

ata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento

e fissaggio: punto luce singolo, grado di protezione IP 40

Sottopasso 3,00

SOMMANO cad 3,00 32,64 97,92

197 / 240 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico entro

16.PIL.040.01 contenitore in vetroresina tipo conchiglia mod. CV4M/PT

0 dim. L=685 mm. H=630 mm. P=240 mm. con piedistallo

H=550 mm. ad uno scom ... sigillatura dei tubi di ingresso,

schemi elettrici, certificazioni e quant'altro necessario alla

perfetta realizzazione.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´044,96 3´044,96

198 / 241 Unità di  interfaccia  da  quadro  per  sistemi  di  telecontrollo

055032 di  apparecchi  illuminanti,

alimentazione 230 V c.a.; in contenitore termoplastico

modulare installata su barra ...  rendimento maggiore del

95%; conforme alle normative EN 61000-6-2 ed EN 61000-6-3,

compresa l'attivazione dell'impianto

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´115,06 2´115,06

199 / 242 Unità per il telecontrollo di apparecchi illuminanti provvisti di

055031 sorgente a scarica o led; alimentazione 230 V c.a.; installata

all'interno di corpi illuminanti, scatole di deriva ... C;

rendimento maggiore del 95%; conforme alle normative EN

61000-6-2 ed EN 61000-6-3; per potenze assorbite fino a 150

W

11,00

SOMMANO cadauno 11,00 119,64 1´316,04

200 / 243 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da testa palo

NP-EL.01 IP66, con lampade LED, classe II, con corpo in alluminio

pressofuso, schermo in vetro piano, SPD integrato, completo

di ogni accessorio. Tipo AEC mod. I-TRON 1 0C8 STU-M 4.5-

4M - 6780lm - 53W

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 650,00 5´200,00

201 / 244 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da parete IP66,

NP-EL.03 con lampade LED, classe I, con corpo in alluminio pressofuso,

schermo in vetro piano, completo di staffe ed ogni

accessorio. Tipo Schreder mod. NEOS LED1 - 1905lm - 18W

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 450,00 1´350,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´097´504,94
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R I P O R T O 1´097´504,94

202 / 245 Fornitura e posa in opera di sistema Semaforico per

NP-EL.04 segnalazione allagamento sottopasso, costituito da:

- n.1 Centralina di controllo su cassetta da esterni IP55 idonea

a gestire 2 ... segnale, tubi e scatole di derivazione, e

comprensivo di ogni onere ed accessorio per dare l'opera

ifnita e funzionante.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´500,00 7´500,00

203 / 246 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo

18.01.004* meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza

002 asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di

acqua con ba ...  e nuove), camere di ispezione e

sollevamento, preassaggi per ricerca di sottoservizi, su

espresso ordine della D.L.

cavidotti sotto i marciapiedi 165,00 0,500 0,700 57,75

cavidotti sotto la carreggiata 30,00 0,500 1,200 18,00

plinti *(H/peso=1+,5) 7,00 1,00 1,000 1,500 10,50

SOMMANO m3 86,25 21,65 1´867,31

204 / 247 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di

A01.04.009.a materiale proveniente da lavori di movimento terra

effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,

compreso lo spand ... m³ di volume effettivo di scavo per ogni

km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per

trasporti fino a 10 km

Discarica a 15 km:

Vedi voce n° 246 [m3 86.25] 10,00 862,50

SOMMANO m³/km 862,50 0,72 621,00

205 / 248 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di

A01.04.009.b materiale proveniente da lavori di movimento terra

effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,

compreso lo spand ... ume effettivo di scavo per ogni km

percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni km in

più oltre i primi 10

Discarica a 15 km:

Vedi voce n° 246 [m3 86.25] 5,00 431,25

SOMMANO m³/km 431,25 0,58 250,13

206 / 249 Oneri conferimento in discarica terra e roccia di scavo

V.A.12 eventualmente bagnata.

Peso stimato 1.9 t/mc:

Vedi voce n° 246 [m3 86.25] 1,900 163,88

SOMMANO t 163,88 18,00 2´949,84

207 / 250 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di

A03.03.017.c conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con

cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità,

eseguito secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli

ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti

dosaggi: 250 kg/m³

plinti 7,00 1,00 1,000 0,100 0,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,70 1´110´693,22
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R I P O R T O 0,70 1´110´693,22

SOMMANO m³ 0,70 109,68 76,78

208 / 251 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati

A03.04.053.a cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza

di 4 m da ... rte e misurate secondo la superficie effettiva

delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di

fondazione

plinti *(lung.=1+1+1+1) 7,00 4,00 1,000 28,00

SOMMANO m² 28,00 25,12 703,36

209 / 252 Conglomerato cementizio per opere di fondazione,

A03.03.019.a preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione

massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità

(slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e

l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30

(Rck 30 N/mm²)

bauletto cavidotti sotto i marciapiedi 165,00 0,450 0,300 22,28

bauletto cavidotti sotto la carreggiata 30,00 0,450 0,300 4,05

plinti 7,00 1,00 1,000 1,000 7,00

SOMMANO m³ 33,33 139,57 4´651,87

210 / 253 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio

A03.05.058.e prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in

opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,

nonché ... asciato dal Servizio Tecnico Centrale della

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

diametro 14 ÷ 30 mm

plinti (incidenza 100 kg/mc) *(lung.=1*1*1) 7,00 1,00 100,000 700,00

SOMMANO kg 700,00 1,37 959,00

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´117´084,23
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R I P O R T O 1´117´084,23

Oneri Generali  (SpCat 3)

Oneri della sicurezza  (Cat 6)

Oneri della sicurezza  (SbCat 16)

211 / 9 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli

F01.11.060.f conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal

Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rin

... ), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo

del segnale per un mese: lato 120 cm, rifrangenza classe 2

Cartelli di avviso cantiere (utilizzo 20 mesi) 4,00 20,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 7,68 614,40

212 / 10 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli

F01.11.061.d conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal

Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rin

... 5), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di

utilizzo del segnale per un mese: lato 90 cm, rifrangenza

classe 2

Cartelli di divieto - limite di velocità (utilizzo 20 mesi) 4,00 20,000 80,00

Cartelli di divieto - divieto di sorpasso (utilizzo 20 mesi) 2,00 20,000 40,00

Cartelli di divieto - fine divieti (utilizzo 20 mesi) 4,00 20,000 80,00

SOMMANO cad 200,00 7,33 1´466,00

213 / 11 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli

F01.11.064 conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal

Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rin

...  200 x 150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a

rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese

Cartello generale dei lavori (utilizzo 24 mesi) 4,00 24,000 96,00

SOMMANO cad 96,00 23,23 2´230,08

214 / 12 Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la

F01.11.073 delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'art. 35

del Regolamento di attuazione del Codice della strada: ... ore

bianco o giallo, con impiego di almeno 100 g/m di vernice

rifrangente con perline di vetro premiscelate alla vernice

SP3 3,00 300,00 900,00

Via Gramsci 3,00 150,00 450,00

SOMMANO m 1´350,00 0,77 1´039,50

215 / 13 Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la

F01.11.075.a delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'art. 35

del Regolamento di attuazione del Codice della strada: ...  a

regola d'arte, al termine dei lavori, senza lasciare residui

permanenti: strisce longitudinali rette o curve da 12 cm

Vedi voce n° 12 [m 1 350.00] 1´350,00

SOMMANO m 1´350,00 1,42 1´917,00

216 / 14 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi

F01.11.079.a nel prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese

Vedi voce n° 10 [cad 200.00] 200,00

Vedi voce n° 11 [cad 96.00] 96,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 296,00 1´124´351,21
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R I P O R T O 296,00 1´124´351,21

SOMMANO cad 296,00 0,56 165,76

217 / 15 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi

F01.11.079.b nel prezzo: posizionamento in opera e successiva rimozione

(par.ug.=4+2+4) 10,00 10,00

4,00

SOMMANO cad 14,00 1,03 14,42

218 / 16 Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili

F01.11.082.c della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle,

pannelli); costo di utilizzo per un mese: con chiusura a libro:

per cartelli 120 x 180 cm

Vedi voce n° 9 [cad 80.00] 80,00

SOMMANO cad 80,00 4,00 320,00

219 / 17 Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili

F01.11.083.a (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio,

dimensione 60 x 40 cm: riempito con graniglia di pietra, peso

13 kg

4,00

SOMMANO cad 4,00 0,85 3,40

220 / 18 Posizionamento in opera di cavalletto per sostegno mobile

F01.11.084 della

segnaletica stradale (non incluso nel prezzo) e successiva

rimozione

Vedi voce n° 17 [cad 4.00] 4,00

SOMMANO cad 4,00 1,03 4,12

221 / 19 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni

F01.11.088.a ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di

scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso ... sore

(disattivabile) per il solo funzionamento notturno: dispositivo

con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese.

Lampeggianti per segnalazione cantiere (utilizzo 20 mesi) 4,00 20,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 7,06 564,80

222 / 20 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni

F01.11.088.c ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di

scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso ...  il

solo funzionamento notturno: montaggio in opera, su pali,

barriere,.(non incluse nel prezzo), e successiva rimozione

Lampeggianti per segnalazione cantiere 4,00

SOMMANO cad 4,00 7,81 31,24

223 / 21 Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro

F01.11.093.a in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate

tipo New-Jersey, base pari a 62 cm ed altezza pari a 1 ... con

barre ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´125´454,95
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R I P O R T O 1´125´454,95

stabilimento: costo di utilizzo del materiale per un mese

fase 3 11,00 140,00 1´540,00

SOMMANO m 1´540,00 1,83 2´818,20

224 / 22 Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro

F01.11.093.b in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate

tipo New-Jersey, base pari a 62 cm ed altezza pari a 1 ... el

tipo B450C controllato in stabilimento: allestimento in opera

e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici

fase 3 140,00 140,00

SOMMANO m 140,00 27,60 3´864,00

225 / 23 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel

F01.11.094.a caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in

polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzi ... irca

8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da

acqua: costo di utilizzo del materiale per un mese

fase 1 11,00 179,00 1´969,00

fase 3 *(lung.=91+151) 11,00 242,00 2´662,00

fase 4 *(lung.=91+135) 1,00 226,00 226,00

SOMMANO m 4´857,00 1,94 9´422,58

226 / 24 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel

F01.11.094.b caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in

polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzi ... kg

nel caso di zavorra costituita da acqua: allestimento in opera,

riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione

(lung.=179+242+226) 647,00 647,00

SOMMANO m 647,00 5,22 3´377,34

227 / 25 Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A -

16.01.014.00 B - C. Estintore portatile a polvere polivalente per classi di

6 fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liqu ... utto

fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per

dare il lavoro finito. Estintore Kg 12 classe 34A - 144BC.

4,00

SOMMANO cad 4,00 84,37 337,48

228 / 26 Progettazione e realizzazione di impianto di terra costituito

OS.IM.A.010 da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente

1.A interrata,

connessa con almeno due dispersori in acciaio con pr ...

isurato cadauno, per la

durata dei lavori. Impianto di terra. Costo di progettazione e

realizzazione dell'impianto base.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 442,84 442,84

229 / 27 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora

F01.35.238 di effettivo servizio

(par.ug.=2*5*8) 80,00 80,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80,00 1´145´717,39
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R I P O R T O 80,00 1´145´717,39

SOMMANO h 80,00 37,22 2´977,60

230 / 28 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul

F01.04.006.b vuoto fornite di parapetti di altezza pari a 1,00 m su entrambi

i lati: pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza)

x 1 m (larghezza): costo di utilizzo del materiale per un mese,

per periodi non superiori a due anni

3,00

SOMMANO cad 3,00 38,13 114,39

231 / 29 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul

F01.04.006.a vuoto fornite di parapetti di altezza pari a 1,00 m su entrambi

i lati: pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m  ... hezza):

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi

meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta

4,00

SOMMANO cad 4,00 22,78 91,12

232 / 30 Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso

F01.01.001 igienico sanitario in acciaio inox di capacità 1000 l compreso

riempimento, montaggio e smontaggio per tutta la durata dei

lavori.

2,00

SOMMANO a corpo 2,00 515,00 1´030,00

233 / 31 Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di portata

F01.03.005 utile non inferiore a 5 t, compresi conducente, carburante,

lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di

effettivo esercizio.

0.5 ore x 5 giorni x 92 settimane *(par.ug.=92*5*,5) 230,00 230,00

SOMMANO ora 230,00 37,10 8´533,00

234 / 32 Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di

F01.02.002 inerti adeguatamente compattati. E' compresa la periodica

manutenzione della stessa secondo le disposizioni della D.L..

100,00 5,000 0,350 175,00

SOMMANO m³ 175,00 25,00 4´375,00

235 / 33 Demolizione della pista di accesso al cantiere con

F01.02.003 sistemazione del materiale impiegato secondo le disposizioni

della D.L..

Vedi voce n° 32 [m³ 175.00] 175,00

SOMMANO m³ 175,00 5,00 875,00

236 / 34 Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte

F01.09.034.a apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in

tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello

inte ... essi, la rimozione a lavori ultimati: cancello carrabile m

3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´163´713,50
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R I P O R T O 1´163´713,50

1,00

SOMMANO cad 1,00 43,80 43,80

237 / 35 Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte

F01.09.034.b apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in

tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello

inte ... ne a lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2,

compreso catena e lucchetto - nolo per ogni mese successivo

al primo

23,00

SOMMANO cad 23,00 9,90 227,70

238 / 36 Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in

F01.09.033 plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm,

infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in

opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali

ripristini che si rendessero necessari

fase 1 301,00 301,00

100,00 100,00

fase 3 100,00 100,00

fase 4 40,00 40,00

SOMMANO m² 541,00 5,00 2´705,00

239 / 37 Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile fissato

F01.05.008 con paletti metallici o in legno, legato ed eventualmente

zavorrato in alto e in basso

2,00 33,00 1,800 118,80

SOMMANO m² 118,80 4,40 522,72

240 / 38 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili

F01.08.018.a metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti

sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ...

anutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x

altezza: 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

1,00

SOMMANO cad 1,00 199,60 199,60

241 / 39 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili

F01.08.018.b metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti

sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ...

larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240 cm - ogni 30

giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)

23,00

SOMMANO cad 23,00 36,80 846,40

242 / 40 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili

F01.08.018.e metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti

sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ...

anutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x

altezza: 240 x 540 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 1´168´258,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 1´168´258,72

SOMMANO cad 1,00 210,10 210,10

243 / 41 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili

F01.08.018.f metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti

sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente cen ...

larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 540 x 240 cm - ogni 30

giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo e)

23,00

SOMMANO cad 23,00 47,30 1´087,90

244 / 42 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato

F01.08.026.a realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro

materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l ... ,

pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei

liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi

4,00

SOMMANO cad 4,00 160,00 640,00

245 / 43 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato

F01.08.026.b realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro

materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l ... a,

espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami.

Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

23,00

SOMMANO cad 23,00 110,00 2´530,00

246 / 44 Parapetto in metallo costituito da corrimano, collocato

F01.15.109.a all'altezza di 1 m dal piano di calpestio, corrente intermedio e

tavola fermapiedi alta 40 cm aderente al piano di

camminamento e montanti ogni 50 cm : per il primo mese

lavorativo

parapetto su muri controterra *(lung.=33+28) 2,00 61,00 122,00

parapetto su soletta superiore sottopasso 2,00 4,00 8,00

SOMMANO m 130,00 12,40 1´612,00

247 / 45 Parapetto in metallo costituito da corrimano, collocato

F01.15.109.b all'altezza di 1 m dal piano di calpestio, corrente intermedio e

tavola fermapiedi alta 40 cm aderente al piano di

camminamento e montanti ogni 50 cm : ogni mese lavorativo

successivo

Vedi voce n° 44 [m 130.00] 6,00 780,00

Vedi voce n° 44 [m 130.00] 3,00 390,00

SOMMANO m 1´170,00 1,10 1´287,00

248 / 46 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici,

F01.18.125.a con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in

possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp

...  comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico

avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

pareti sottopasso 4,00 20,40 4,000 326,40

muri rampe 2,00 42,20 3,000 253,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 579,60 1´175´625,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 579,60 1´175´625,72

2,00 33,50 3,000 201,00

SOMMANO m² 780,60 8,23 6´424,34

249 / 47 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici,

F01.18.125.b con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in

possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp

...  comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro

occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere

finite

Vedi voce n° 46 [m² 780.60] 780,60

SOMMANO m² 780,60 0,79 616,67

250 / 48 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici,

F01.18.125.c con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in

possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp

... ggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento

provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere

Vedi voce n° 46 [m² 780.60] 780,60

SOMMANO m² 780,60 2,98 2´326,19

251 / 49 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici

F01.33.232.b secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il

DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del

dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:

dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm

2,00

SOMMANO cad 2,00 3,39 6,78

252 / 50 Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e

F01.33.233.b farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003

integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo

mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni

dei presidi: dimensioni 34 x 18 x 46 cm

2,00

SOMMANO cad 2,00 4,53 9,06

253 / 51 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso

F01.33.234 consistente in set completo per l'asportazione di zecche e

altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola l ...

sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro

(apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute

2,00

SOMMANO cad 2,00 15,90 31,80

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´185´040,56

T O T A L E   euro 1´185´040,56

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 Rotatoria 637´308,86

  002 Sottopasso 479´775,37

  003 Oneri Generali 67´956,33

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´185´040,56
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Opere propedeutiche e provvisionali 200´832,70

  002 Opere strutturali 262´057,98

  003 Opere stradali 423´001,37

  004 Opere architettoniche 10´959,87

  005 Opere impiantistiche 220´232,31

  006 Oneri della sicurezza 67´956,33

Totale CATEGORIE euro 1´185´040,56
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 Bonifica bellica 5´872,15

  002 Sostegno scavi e allontanamento acque 79´078,79

  003 Segnaletica di cantiere 0,00

  004 Spostamento sottoservizi 30´779,68

  005 Demolizioni e scavi 171´022,97

  006 Rilevato stradale 155´244,50

  007 Sovrastruttura stradale 246´411,40

  008 Segnaletica 4´070,58

  009 Opere in cemento armato 176´137,09

  010 Finiture 7´296,09

  011 Barriere, parapetti e recinzioni 54´314,73

  012 Opere a verde -33´376,06

  013 Rete di raccolta acque 59´637,09

  014 Impianto di sollevamento 29´772,96

  015 Illuminazione pubblica 130´822,26

  016 Oneri della sicurezza 67´956,33

Totale SUB CATEGORIE euro 1´185´040,56
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´185´040,56 100,000

M:001 Rotatoria euro 637´308,86 53,779

M:001.001      Opere propedeutiche e provvisionali euro 120´755,25 10,190

M:001.001.001           Bonifica bellica euro 4´873,49 0,411

M:001.001.004           Spostamento sottoservizi euro 30´779,68 2,597

M:001.001.005           Demolizioni e scavi euro 85´102,08 7,181

M:001.003      Opere stradali euro 392´876,44 33,153

M:001.003.006           Rilevato stradale euro 155´244,50 13,100

M:001.003.007           Sovrastruttura stradale euro 216´538,41 18,273

M:001.003.008           Segnaletica euro 3´818,64 0,322

M:001.003.010           Finiture euro 5´820,00 0,491

M:001.003.011           Barriere, parapetti e recinzioni euro 44´830,95 3,783

M:001.003.012           Opere a verde euro -33´376,06 -2,816

M:001.005      Opere impiantistiche euro 123´677,17 10,437

M:001.005.013           Rete di raccolta acque euro 46´448,80 3,920

M:001.005.015           Illuminazione pubblica euro 77´228,37 6,517

M:002 Sottopasso euro 479´775,37 40,486

M:002.001      Opere propedeutiche e provvisionali euro 80´077,45 6,757

M:002.001.001           Bonifica bellica euro 998,66 0,084

M:002.001.002           Sostegno scavi e allontanamento acque euro 79´078,79 6,673

M:002.002      Opere strutturali euro 262´057,98 22,114

M:002.002.005           Demolizioni e scavi euro 85´920,89 7,250

M:002.002.009           Opere in cemento armato euro 176´137,09 14,863

M:002.003      Opere stradali euro 30´124,93 2,542

M:002.003.007           Sovrastruttura stradale euro 29´872,99 2,521

M:002.003.008           Segnaletica euro 251,94 0,021

M:002.004      Opere architettoniche euro 10´959,87 0,925

M:002.004.010           Finiture euro 1´476,09 0,125

M:002.004.011           Barriere, parapetti e recinzioni euro 9´483,78 0,800

M:002.005      Opere impiantistiche euro 96´555,14 8,148

M:002.005.013           Rete di raccolta acque euro 13´188,29 1,113

M:002.005.014           Impianto di sollevamento euro 29´772,96 2,512

M:002.005.015           Illuminazione pubblica euro 53´593,89 4,523

M:003 Oneri Generali euro 67´956,33 5,735

M:003.006      Oneri della sicurezza euro 67´956,33 5,735

M:003.006.016           Oneri della sicurezza euro 67´956,33 5,735

TOTALE  euro 1´185´040,56 100,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I
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     Data, 20/02/2019

Il Tecnico
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