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1.PREMESSA

I Complesso Scolastico posto in Piazza G. Marconi, 3 a Padulle nel
Comune di Sala Bolognese di propieta del Comune di Sala Bolognese e
una scuola elementare dotata di 10 classi oltre ai locali accessori e sevizi.

Il Progetto prevede di realizzare un fabbricato (collegato con un
tunnel al complesso scolastico esistente) su un unico livello ove viene
realizzata una aula polivalente.

Nell'edificio esistente al piano terra verranno rimodulati gli spazi,
riducendo il refettorio ove sara previsto il doppio turno, la realizzazione di
una sala insegnati e bibblioteca di un’aula speciale e di un laboratoro
informatico; questi interventi comporteranno il ridimensionamento di
alcuni locali.

Infine, come anche individuata negli elaborati di progetto, all’inteno
dell'edificio esistente, &€ posizionata la centrale termica esistente non

oggetto d’'interventi.

Dotazioni del fabbricato scolastico esistente:
»n. 10 aule
»n° 4 gruppi di servizi igienici al piano primo e secondo con le
seguenti dotazioni:
- n° 12 vasi per alunni con relativi lavandini;
»n° 2 servizio igienico idoneo utenti disabili al piano primo e
secondo
» n°1aula speciale;
» n° 1 laboratorio informatico;
» refettorio con zona office;
» n°1 servizio igienico per alunni al piano terra
» n°1 servizio igeinico idoneo utenti disabili al piano terra
» n° 2 servizi igienici per insegnanti al piano terra

»n° 1 aula polivalente;



» n°2 servizi igeinici idonei utenti disabili al piano terra

Relativamente alla mensa si precisa che la struttura sara dotata di locale
refettorio di mg. 110,83, con locale office, per la distribuzione dei pasti
monodose prodotti da ditta esterna, ed e prevista la consumazione dei

pasti in piu turni.

2.FOTOGRAFIE STATO ATTUALE

CORPO AGGIUNTIVO DA ELIMINARE PER REALIZZARE LA NUO VA
SALA POLIVALENTE



LATO NORD CON IN EVIDENZA LA SOPRAELEVAZIONE

[

R Wi o v - LR} Ty

INGRESSO ALL’EDIFICIO SCOLASTICO



3.DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

3.1 La nuova aula polivalente

La soluzione proposta ha come principale obiettivo di realizzare un
nuovo “blocco” compatto ed un inserimento corretto nell’area occupata
dall’attuale scuola oggetto dell’adeguamento alle norme anticendio e
complementari.

La sala polivalente, ha un volume in cui si e cercato di contenere
'altezza massima al fine di ridurre per quanto possibile I'impatto
ambientale, & determinata nelle dimensioni spaziali unicamente dalle
funzioni cui e destinata.

La progettazione ha preso a riferimento le seguenti scelte
fondamentali:

1) La ricerca di linee semplici ed allo stesso tempo fortemente
caratterizzanti, che consentano cosi I'immediata lettura e individuazione
sia della funzione che dell’ ingresso alla nuova aula polivalente;

2) L'utilizzo di paramento esterno con rivestimento colorato per
valorizzare maggiormente il volume e le funzioni dell’'intera composizione;

3) Il disegno degli infissi che esalta la relazione interno/esterno della sala
con il giardino e l'inserimento del “percorso di collegamento” con I'edificio
scolastico con individuazione dell’ ingresso;

Caratteristiche principali:
- Struttura portante sia verticale che orrizzontale in pannelli di legno.

- Tamponamento del tipo a cappotto con finitura superficiale in lastre
di cemento composito colorato in pasta RAL 8004,

- Lattoneria in lamiera preverniciata RAL 8017,

- Infissi in alluminio a taglio termico verniciato RAL 9010 e
vetrocamera di sicurezza;

- Pavimentazione esterna in mattonelle autoblccanti in cls colorato
“rosso mattone” come gia esistente e parte in quadroni di cls;

Infine si sottolinea che verra posta nella sistemazione dell’area
pertinenziale particolare attenzione sia al verde esistente che agli
elementi di schermatura.

Si allega di seguito render della soluzione proposta.



Dotazioni della nuova sala polivalente:

> Sala polivalente di mq.122.50;

> n° 2 servizi igienici, con antibagno, idonei utenti
diversamente abili per complessivi mqg. 10.93;

> Tunnel di collegamento con I'edificio scolastico avente
superficie di mqg. 19.35

4.IMMAGINI RENDER CON COLORE PANNELLI RAL 8004

Lato ingresso nuova sala polivalente

lato nord



3.2 Interventi nell’edificio scolastico esistente

Nell’edificio scolastico esistente sono previsti sostanzialmente i

seguenti interventi:

Rimodulazione dei locali del piano terra, riducendo il refettorio e
realizzando una sala insegnati e bibblioteca, un’aula speciale e un
laboratoro informatico. Intervento eseguito utilizzando in parte le
pareti modulari esistenti;
- Sostituzione in tutti i piani delle attrezzature antincendio quali porte
REI e maniglioni di sicurezza non dotati di marchio CE;
- Sostituzione di alcuni materiali non classificati;
- Sistemazione ed implementazione dell'illuminazione d’emergenza;
- Sostituzione di alcuni idranti;
- Fornitura e posa di pannelli fonoassorbenti nelle capriate poste in
corrispondenza della divisione delle aule al piano secondo;
L’intervento & stato suddiviso in due lotti funzionali entrambi
indispensabili per 'adeguamento normativo e gia con il primo lotto si
ottengono dotazioni e spazi minimi per l'utilizzo della scuola:

1° lotto funzionale:

Nel primo lotto funzionale sono ricompresi tutti gli interventi nell’edificio
esistente e le opere strutturali fondazionali necessarie per la
realizzazione della nuova aula polivalente oltre la fornitura delle strutture
in legno e parte delle sistemazioni esterne.

2° lotto funzionale:

Nel secondo lotto funzionale sono ricomprese tutte le opere necessarie
per il completamento della sala polivalente, del tunnel di collegamento e
le sistemazioni esterne.

| lotti sono sommariamente individuati nella Tav. AO8 “Progetto:Interventi”
scala 1:200.



5.PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto del Ministero LL.PP. del 18 dicembre 1975 "Norme tecniche
aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di
funzionalitd didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella
esecuzione di opere di edilizia scolastica"

- Decreto del Ministero dell'interno 26 agosto 1992 "Norme di
prevenzione incendi per I'edilizia scolastica"

- Decreto ministeriale 18 aprile 1996, "Istituzione dell'Osservatorio per
I'edilizia scolastica" - Legge n.43 1, dell'8 agosto 1996 "Interventi
urgenti per l'edilizia scolastica"

- Decreto 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per
la gestione dell'emergenza nel luoghi di lavoro”

- Legge 13/1989 '"Disposizioni per favorire il superamento e
I'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"

- Decreto 503 del 24 luglio 1996 "Regolamento recante le norme per
I'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici”

- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003
“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le

costruzioni.



N. ord.

Descrizione

Importo Euro

parziale

totale

LAVORI

Esecuzione delle lavorazioni:

a misura

O

a corpo

264.127,67

in economia

Totale A1.1 - Esecuzione delle lavorazioni

264.127,67

Attuazione dei piani di sicurezza:

a misura

(=2

a corpo

6.300,00

in economia

Totale A1.2 - Attuazione dei piani di sicurezza

6.300,00

TOTALE LAVORI

270.427,67

I.V.A. 10% (su lavori 2° stralcio)

27.042,77

Spese tecniche. Compresi oneri contributivi e IVA

15.606,24

313.076,68

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Rilievi, accertamenti e indagini geologiche

3.484,32

Allacciamenti ai pubblici servizi

Imprevisti-varianti-lavori in econimia

11.535,18

AR lwNO

Acquisizione di aree o immobili

(2}

Accantonamento di cui all'art. 133, c.3 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163
(ex art. 26, c.4 della Legge 11/02/1994 n. 109 e successive
modifiche).

11.000,00

Incentivi art. 92 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. pari al 2% dei
lavori a base d'asta

4.000,00

10

Spese per attivita di consulenza o di supporto

5.000,00

11

Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche

500,00

12

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici,
accatastamento. Compresi oneri contributivi

4.000,00

13

Arrotondamenti

14

I.V.A. ed eventuali altre imposte:

Totale C) Somme a disposizione della S.A.

39.519,50

39.519,50

TOTALE DELL'INTERVENTO

352.596,18

(*) Riferimento alla Scheda A dell'Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Supplemento Ordinario n. 219 alla Gazzetta Ufficiale

n. 293 del 15/12/1999



Importo Euro

N. ord. Descrizione :
parziale totale
A |LAVORI1°LOTTO
1 Esecuzione delle lavorazioni:
ala misura -
b|a corpo 108.164,02
c|in economia -
Totale A1.1 - Esecuzione delle lavorazioni 109.708,47
2 Attuazione dei piani di sicurezza:
ala misura -
b|a corpo 3.100,00
c|in economia -
Totale A1.2 - Attuazione dei piani di sicurezza 3.100,00
TOTALE LAVORI 112.808,47
I.V.A. 10% (su lavori) 11.280,85
7 Spese tecniche. Compresi oneri contributivi e IVA 6.511,14
130.600,46
C |SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
2 Rilievi, accertamenti e indagini geologiche
3 Allacciamenti ai pubblici servizi
4 |Imprevisti/varianti/lavori in economia 8.000,00
5 Acquisizione di aree o immobili -
Accantonamento di cui all'art. 133, c.3 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163
6 (ex art. 26, c.4 della Legge 11/02/1994 n. 109 e successive
modifiche). 5.000,00
9 Incentivi art. 92 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. pari al 2% dei
lavori a base d'asta 2.300,00
10 |Spese per attivita di consulenza o di supporto 4.000,00
11 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
12 dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. Compresi
oneri contributivi 2.000,00
13  |Arrotondamenti 695,72
14 |l.V.A. ed eventuali altre imposte:
Totale C) Somme a disposizione della S.A. 21.995,72 21.995,72
TOTALE DELL'INTERVENTO 152.596,18

(*) Riferimento alla Scheda A dell'Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Supplemento Ordinario n. 219 alla Gazzetta Ufficiale

n. 293 del 15/12/1999



Importo Euro

N. ord. Descrizione :
parziale totale
A |LAVORI 2° LOTTO
1 Esecuzione delle lavorazioni:
ala misura -
b|a corpo 154.419,20
c|in economia -
Totale A1.1 - Esecuzione delle lavorazioni 154.419,20
2 Attuazione dei piani di sicurezza:
ala misura -
b|a corpo 3.200,00
c|in economia -
Totale A1.2 - Attuazione dei piani di sicurezza 3.200,00
TOTALE LAVORI 157.619,20
I.V.A. 10% (su lavori) 15.761,92
7 |Spese tecniche. Compresi oneri contributivi 9.095,10
182.476,22
C |SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
2 Rilievi, accertamenti e indagini geologiche 3.484,23
3 Allacciamenti ai pubblici servizi
4  |Imprevisti-varianti-lavori in economia 2.000,00
5 Acquisizione di aree o immobili -
Accantonamento di cui all'art. 133, c.3 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163
6 (ex art. 26, c.4 della Legge 11/02/1994 n. 109 e successive
modifiche). 5.500,00
9 Incentivi art. 92 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. pari al 2% dei
lavori a base d'asta 2.000,00
10 |Spese per attivita di consulenza o di supporto 2.000,00
11 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 500,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
12 dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. Compresi
oneri contributivi 2.000,00
13  |Arrotondamenti 39,55
14 |l.V.A. ed eventuali altre imposte:
Totale C) Somme a disposizione della S.A. 17.523,78 17.523,78
TOTALE DELL'INTERVENTO 200.000,00

(*) Riferimento alla Scheda A dell'Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Supplemento Ordinario n. 219 alla Gazzetta Ufficiale

n. 293 del 15/12/1999



